

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	1306682
ID verze:	1400522
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.03.2017 13:37:55
Zveřejňující subjekt:	VODOVODY A KANALIZACE (fkpv6n9)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	VODOVODY A KANALIZACE
IČO:	60418885
Datová schránka:	fkpv6n9
Adresa:	Kubišova 1172/11, 67401 Třebíč, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	SoD Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Bráfova, Třebíč
Datum uzavření:	27.02.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	72
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	10 997 467,32 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KLEE s.r.o.
IČO:	29259312
Datová schránka:	bx2wq7k
Adresa:	Wolkerova 248/10, Nové Dvory, 67401, Třebíč
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SoD - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Bráfova, Třebíč.pdf

567.39 kB, 07.03.2017 13:38:17

0f629e1727aaa5f0cad43fb96c7519101536a85bc0065e3bafa3ae2d45cb7e85

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.pdf

187.84 kB, 07.03.2017 13:38:17

602155a4bfe98b8d61e7fb2a0e948a6e68f48c078b52630b0a632dc69005fa0a

časový harmonogram Etapa 1.pdf

287.99 kB, 07.03.2017 13:38:17

a70bf38628f64b43cbfedf446bedcff9be8fc02e56f9ef265533d7e4d0b83724

časový harmonogram Etapa 2.pdf

288.28 kB, 07.03.2017 13:38:17

05293459dd9fca70cd378a8305a16aa275a03183ed63db6108f308b06f3d444d

finanční harmonogram Etapa 1 .pdf

214.41 kB, 07.03.2017 13:38:17

55fe83245fed31e4137b0332c08dc8558d39850910f3ae8a70f7c4d08599725c

finanční harmonogram Etapa 2.pdf

214.9 kB, 07.03.2017 13:38:17

d673fe71a5436b20bf3c53b6d8392422d5a2ec5b52fd13b85535d407b18c44d6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1400522>