

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12044524
ID verze:	14616741
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	25.11.2020 15:25:24
Zveřejňující subjekt:	Obec Horní Dvořiště (d6vbd8r)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	isrs@vhodne-uverejneni.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Obec Horní Dvořiště
IČO:	00245887
Datová schránka:	d6vbd8r
Adresa:	Horní Dvořiště 26, 38293 Horní Dvořiště
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Stavební úpravy části objektu č.p. 52 – výstavba hygienického zařízení pro MŠ
Datum uzavření:	03.06.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	Kemény Zdeněk - starosta obce Horní Dvořiště
Hodnota bez DPH:	609 798,75 CZK
Hodnota vč. DPH:	737 856,49 CZK

Smluvní strany:

Název: Pozemní stavby DUVE s.r.o.
IČO: 28111729
Datová schránka:
Adresa: Česká 11, 382 93 Horní Dvořiště
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

SOD MŠ HD.pdf

461.69 kB, 10.06.2020 08:39:22

c5bccbb76f9d5a7207716fa67991de57c271a614effb788e561f77def1d9fbca

Konečná faktura.pdf

200.48 kB, 12.11.2020 10:56:55

de47f1ed932d7a2624ba4f3468666cc9e965624f2f5f7cdc7fd48f9c9ba6ff9b

Položkový rozpočet nabídka, SOD.pdf

945.54 kB, 25.11.2020 15:26:29

033a8a6e309ee3e44ee21dc36b9270074c30d5c798a62a00b7689c48c966222d

Konečná faktura s položkovým stavebním rozpočtem.pdf

609.41 kB, 25.11.2020 15:26:29

2198e1ae304f44cadb7954f1efd3d2458d5ec0f3605036b9639232151b2a16c2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14616741>