

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13688989
ID verze:	14693209
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.12.2020 09:59:09
Zveřejňující subjekt:	Město Česká Třebová (bhqbzrn)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	martin.hlavacek@ceska-trebova.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Česká Třebová
IČO:	00278653
Datová schránka:	bhqbzrn
Adresa:	Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Osazení rekuperace a zateplení Mateřské školy U Stadionu, Česká Třebová
Datum uzavření:	18.11.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	/MUCT/25415/2020/RMI/MHK/SML/85
Podepisující osoba:	Mgr. Josef Kopecký
Hodnota bez DPH:	12 869 999,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	15 572 698,79 CZK

### Smluvní strany:

Název:	AGILE spol. s r.o.
IČO:	15030741
Datová schránka:	
Adresa:	Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

01.1 Stavba rekapitulace.pdf

205.18 kB, 01.12.2020 09:59:56

bcbc81aa4366fe428be4cfbacce9849a7decd68dcbda3203f3f0c0a698cd17ac

01.2 VON.pdf

309.95 kB, 01.12.2020 09:59:56

a3a26b42f4df75c81e5cbac0b77420216db9773c4e793abbd357e8d02f29a06c

01.3 Stavba rozpočet.pdf

574.71 kB, 01.12.2020 09:59:56

4a92f1b0f271842c8a6b4c32051581c63c33ff7d42a964818d291a5e16835ce4

02.1 FVE rekapitulace.pdf

615.07 kB, 01.12.2020 09:59:56

00816d7672fa1f053beeb861a58bc6eaa2f9d5afd3ec0adb4bcaaf8e99d1ba5

02.2 FVE rozpočet.pdf

505.14 kB, 01.12.2020 09:59:56

ee3bcd1d8d9a050b338d2e287a7d30d9b62a99e0f6cce4b57cdf7a6492666b31

03.1 Hromosvod rekapitulace.pdf

192.9 kB, 01.12.2020 09:59:57

be6c147cbaef7c5c5c016d3225ed070ab05a2ce90394dbc1563fdb0e89832289

03.2 Hromosvod rozpočet.pdf

273.07 kB, 01.12.2020 09:59:57

9b8161d0aa61a8e091c87715e720bdaf06c17c3967b2d9367db37172edfa250f

03.3 Hromosvod parametry.pdf

195.74 kB, 01.12.2020 09:59:57

9a967b241cc63f8fcc866c3acc1eddf90f91eef0d227a51dbe3f3cba553357e8

04.1 Silnoproud rekapitulace.pdf

194.25 kB, 01.12.2020 09:59:57

f7179d4c4126b3ea21ab349425f0a6d451c136ae6775c525c425235e7cce63fe

04.2 Silnoproud rozpočet.pdf

295.59 kB, 01.12.2020 09:59:57

a4090fb8b10a9cd386b96b9b71ce41c6b79be43b69ae9de829da252de7e37176

04.3 Silnoproud parametry.pdf

194.36 kB, 01.12.2020 09:59:57

1b23c93ba34ccff6a6e0d2e6c5338e0afdea40e4bcb35f2c1ed86a0b84b8e1fa

05.1 VZT 1 rozpocet.pdf

420.22 kB, 01.12.2020 09:59:57

4e7ed0cfb419fdc553bb92600c4cf8bdaad0d9bc4b409f493b5b59815816c67

05.2 VZT 2 rozpocet.pdf

290.87 kB, 01.12.2020 09:59:57

35b4eac919235776cd49b5a59d1a106fa71f14cfaff7883a4359ba3621a9534f

05.3 VZT 3 rozpocet.pdf

180.15 kB, 01.12.2020 09:59:58

185c70e45f5ae642ea8bdae039337c863ba0c05836deb5dda40ecc3a6f6b6ece

06.1 ZTI rozpocet.pdf

140.28 kB, 01.12.2020 09:59:58

65e6cba89456a5f81e76ab84e31df65906e61c759a9dcdcaed720af7cbbd2fbe

07.1 Kotelna stavba rekapitulace.pdf

201.68 kB, 01.12.2020 09:59:58

e3fb5130c917e9adabe034af27db1b2cd5242aa80dd1aac3192a9db1544180d2

07.2 Kotelna stavba rozpocet.pdf

222.92 kB, 01.12.2020 09:59:58

7f9bc2c442ea35053f305ba6c608f74d75521c9fd121d4054ec3f83690dbd022

07.3 Kotelna UT a ZTI rozpocet.pdf

450.78 kB, 01.12.2020 09:59:58

18d4ea024874a00e205865359212a9ea2a6f1c0d9c08bd398fa21a76c1bb6ce1

07.4 Kotelna plyn rozpocet.pdf

318.88 kB, 01.12.2020 09:59:58

0cd1c2ab46a4373673521668ea45eb13a09a51a1fb7c64212959e3bbd3917acc

07.5 Kotelna MaR rozpocet.pdf

391.62 kB, 01.12.2020 09:59:58

f173636fe6daabbd02d54f69c3a863b3d3967c94e1616ab183f0563d78bf6269

SoD MUCT\_25415\_2020\_RMI\_MHK\_SML\_85 AGILE.pdf

334.54 kB, 01.12.2020 09:59:59

98662a33bc1b3678b9283cf9a2a3db76590e7c82fd18df113e59ebcdd201398a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14693209>