

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12692570
ID verze:	14710001
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	01.12.2020 19:45:48
Zveřejňující subjekt:	Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace (33pfxf8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
IČO:	00601292
Datová schránka:	33pfxf8
Adresa:	Jiráskova 841/1a, 79401 Krnov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Výměna střešní krytiny na objektu školy v ul. Husovo náměstí, Krnov
Datum uzavření:	18.08.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	ředitelka školy
Hodnota bez DPH:	5 942 851,07 CZK
Hodnota vč. DPH:	7 190 850,00 CZK

Smluvní strany:

Název: RAKORD - R & R, spol. s r.o.
IČO: 43960065
Datová schránka: 6jiv9ju
Adresa: Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 79401, Krnov
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Rakord - Smlouva (SPŠ a SZŠ, Krnov) FINAL.DOC

217.5 kB, 26.08.2020 06:52:31

c1cc9754169603475257c855e5af0bba808ce81430b9c5b60de8ab0c3dd36b6f

00 Souhrnný rozpočet.pdf

336.34 kB, 14.09.2020 14:20:21

4b9bcc07a62a176d88701d985dbb211e6bc0efbfa9270d6649b4c9fbc157ca4f

01 Vedlejší náklady.xlsx

28.38 kB, 14.09.2020 14:20:21

85764af320ec4330f1c023cbb45d9828f563747a8178819f79cb0f2677239b38

02 Ostatní náklady.xlsx

28.35 kB, 14.09.2020 14:20:21

22b0257e12aa2e07e225911db71e3b37cff0018f8d790fa3502bf98dbbd8189b

03 Sravební práce.xlsx

97.02 kB, 14.09.2020 14:20:21

096b9861977804d8c59ca84222bdeea563e6d827eccbb63f710fd4f531c00bad

04 Sanace krovu.xlsx

34.01 kB, 14.09.2020 14:20:21

3a7e5b045dc5edb83479ff6f073259759801a2193196de52b4671591f0490c4b

05 Bleskosvod.xlsx

47.45 kB, 14.09.2020 14:20:21

fa651d7082786922f946d4399cb5abb82506c88f0eec0218eb95761a0e5a235f

06 Práce s azbestem.xlsx

32.2 kB, 14.09.2020 14:20:21

f6480b0921e8cdf0af573ce4cec95ff365eb1b01a3eaf590206d0bc867850842

Dodatek č.1_(SPŠ a SZŠ Krnov)_.doc

85.5 kB, 01.12.2020 19:46:34

79571a54e831dfa076a9196c2800e8803696f7b0e196ecdb26cbb81fbc0a30dc

Rozpočet k dodatku č.1 - Položkový rozpočet stavby dle stavebních dílů.pdf

104.63 kB, 01.12.2020 19:46:34

24cc42977ac5e2a16266e33d7dfe7c2336554a9162e331ee536b6ae2345d7317

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14710001>