

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	1420306
ID verze:	1534442
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.03.2017 10:30:05
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 3 (eqkbt8g)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	josefj@praha3.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 3
IČO:	00063517
Datová schránka:	eqkbt8g
Adresa:	Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3,
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Provedení oprav a dodatečných montáží dodávek stavebních prvků a neprovedených prací v rámci oprav 5 a 6 podlaží domu polikliniky Vinohradská 176. Jedná se o dokončení původně objednaných objemů v rámci stavební zakázky.
Datum uzavření:	13.03.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017/0342/OTSMI-OT
Podpisující osoba:	Kadlec Martin Ing.
Hodnota bez DPH:	452 202,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	565 937,31 CZK

Smluvní strany:

Název:	J O M A X, s.r.o.
IČO:	25612336
Datová schránka:	4vtda3x
Adresa:	Pod Horkou 34, Vinařice, 273 07 Vinařice u Kladna
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Objednavka.rtf

102.8 kB, 23.03.2017 10:30:50

b1f76e3e261580ae415b7d881bf649c18a5ccc352b20d6cdfc9a254775347d83

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1534442>