

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15747871
ID verze:	16951543
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.06.2021 09:09:55
Zveřejňující subjekt:	Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace (sig46x8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	hanelkova@mksnj.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO:	47998261
Datová schránka:	sig46x8
Adresa:	Masarykovo nám. 32/20, 74101 Nový Jičín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně - 1. etapa
Datum uzavření:	15.06.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Jo 8/2021
Podepisující osoba:	Bc. Iva Pollaková
Hodnota bez DPH:	850 721,24 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	PERPERIKON, s.r.o.
IČO:	27859347
Datová schránka:	c5isyns
Adresa:	Newtonova 783/15, Přívoz, 70200, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Smlouva o dílo_sanace knihovny_1.etapa.docx

64.06 kB, 18.06.2021 09:10:45

5793b00706a72fcc387726ab80ac98156d911b0bb1924faa091ac0356ce596e4

Rozpočtové náklady_1. etapa_Knihovna_sanace.pdf

262.13 kB, 18.06.2021 09:10:45

1d4d86d1be8c811797e39b93b6bbf871064a4b4e461aad9de4b8d31f24cbb7cd

Stavební rozpočet-rekapitulace_1. etapa_Knihovna_sanace.pdf

212.75 kB, 18.06.2021 09:10:45

d4d42fb08ed06f15cc6bcc81d29d6ffd4d820a254ca5f296dd2415e4318ccfbc

Stavební rozpočet_1. etapa_Knihovna_sanace.pdf

549.78 kB, 18.06.2021 09:10:45

3b2a06654758c4ef8f668f24dcba683c8ea51227168ed9eb45c806039f16a002

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16951543>