

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15726115
ID verze:	16960447
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	21.06.2021 06:58:43
Zveřejňující subjekt:	Město Nový Jičín (ywmb4nc)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Nový Jičín
IČO:	00298212
Datová schránka:	ywmb4nc
Adresa:	Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OB - Odbor bytový

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín
Datum uzavření:	09.06.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	V2021-389/OB
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	51 549 099,78 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	NOSTA, s.r.o.
IČO:	47671416
Datová schránka:	662qi28
Adresa:	Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín, 741 01
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SoD_BD_K_Archivu_2021_389_OB_reg.rtf

388.64 kB, 16.06.2021 10:47:22

485cb6bc57cfab282be0c1c7e03409fc1fe4997efa2c7c6cab35063467390551

Priloha_2_SoD.pdf

396.37 kB, 16.06.2021 10:47:22

6b2dafa546c52bbcdbabcf24f46ad91f7c0a17797b641879e0e50eafd3826049

priloha_1_001 Bouraci prace.pdf

1.07 MB, 16.06.2021 10:47:22

b00b2aac9590c7e9d479fabe5386337cc468a513d08539342ed6a9b32b209e62

priloha_1_000 Hlavní krycí list.pdf

635.49 kB, 16.06.2021 10:47:22

bd5d9b520e993d7d0cd9cae6420a2dd221429b36c6df1b9c4e43a0a1ec565eda

priloha_1_101 SO 01 01 Stavebni upravy objektu.pdf

2.37 MB, 16.06.2021 10:47:22

ae809449fd28f2d72d79edbc64ff647138b9c141e041c7bb72e3616bf8f5704

priloha_1_102 SO 01 02 Přístavba výtahu.pdf

647.21 kB, 16.06.2021 10:47:23

fdaa2989ddd598066f9607113649e7c42960445b28f8a75cff629687d2b5018c

priloha_1_103 SO 01 03 Pristavba oceloveho schodiste.pdf

485.12 kB, 16.06.2021 10:47:23

91f4a142ae426778a9e9aef56588766808403251e0de5595a12522fe371ca619

priloha_1_104 SO 01 04 Vstup do objektu.pdf

577.08 kB, 16.06.2021 10:47:23

1ec68067f3af3dd82785b4fbf773c748d600154b0190f29a0d0b500edf2e6f19

priloha_1_105 SO 01 05 Nove oploceni OZ.pdf

500.77 kB, 16.06.2021 10:47:23

a27174eb8eb08aea6f29258411f8bd38a7cb0a778b95e291d7e3f154a69f3a4c

priloha_1_141 ZTI.pdf

983.39 kB, 16.06.2021 10:47:23

8b1734b3e884f8aa213b548f5882eabac58cad9e1bf41b451632bb6d4cf28920

priloha_1_142 Vytapeni.pdf

612.49 kB, 16.06.2021 10:47:23

81a549769022d627ed8c368971844fe7a920f72276af3218c64d5f317cecdcea

priloha_1_143 Vzduchotechnika.pdf

520.41 kB, 16.06.2021 10:47:24

e3d5fa9c0149700fe4638011dae10152842f9a7da93a5a4ab7063150a5afa51b

priloha_1_151 Elektroinstalace DT.pdf

600.12 kB, 16.06.2021 10:47:24

b5d5e40a70238181c7e1accc79373eb4f3c59a4105093044f822f9d9baf22823

priloha_1_152 Elektroinstalace SK.pdf

627.98 kB, 16.06.2021 10:47:24

8a7f5e636541cb1bdd166091dec5e83d226962a6b9ebd1b80399fb92dec39ffb

priloha_1_153 Elektroinstalace STA.pdf

606.89 kB, 16.06.2021 10:47:24

f08cd372254ff8e27bee4ebf2b2ed33ef2d7adeb3aa8244a34a0a43435d7cff6

priloha_1_154 Elektroinstalace NN.pdf

826.82 kB, 16.06.2021 10:47:24

a0f6a9826a5e4eb0becba5e5cbfdbac183738a048144a3a03f13a843c71e42d3

priloha_1_155 Elektroinstalace hromosvod.pdf

609.23 kB, 16.06.2021 10:47:24

97155b04367b4c4e1dcb57a866b99646e1bb2d2d1e4e22b4de7c26a9b551d741

priloha_1_161 Lanový trakční, frekvenčně řízený výtah.pdf

398.91 kB, 16.06.2021 10:47:25

c14b0b9c1088beb1457ab7eb090975f08f7ea0d7397481ff9af97d4ef022953e

priloha_1_201 SO 02 01 Zpevněné plochy.pdf

528.73 kB, 16.06.2021 10:47:25

858306dc5af83cd48592354accf5d988d3637fa4bd2d3e07e211f8d83852ba24

priloha_1_202 SO 02 02 Zpevněné plochy parkovací stání.pdf

353.71 kB, 16.06.2021 10:47:25

087b6f491ed3159b2ce93dff5a89087c1697d96797957d7bf74333273ba76d89

priloha_1_203 SO 02 03 Zpevněné plochy chodníků.pdf

355.6 kB, 16.06.2021 10:47:25

13040ae442d0d6afe9ea8fadb733a7e8294666c2f13d409f7daff2f14b60d99d

priloha_1_204 SO 02 04 Zeleň.pdf

407.24 kB, 16.06.2021 10:47:25

9ec803efba40225473d0ee7ef3eb4bf616fda949e46cf8137c80cc225a8c60e6

priloha_1_301 PŘÍPOJKA PLYNOVODU.pdf

438.2 kB, 16.06.2021 10:47:25

44055ba8247fa6eaa6995388b44e52589789a1aa1ec72d8f8460d5e190dde892

priloha_1_302 PŘÍPOJKA VODOVODU.pdf

439.37 kB, 16.06.2021 10:47:26

49388a08c0385437d6844f50be22e58a020c5813bef65540964d656e5f4dc875

priloha_1_303 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ.pdf

425.54 kB, 16.06.2021 10:47:26

fad220661d2d6a82ed03d8ddfbfdff3b44ce78c89d2cdfcac68c3ad6d1c903ec

priloha_1_304 Kanalizace dešťová.pdf

490.17 kB, 16.06.2021 10:47:26

8ec384d4b39e421154c89ffa328bb9fb65c1d4bacf8b494ael36a5635ad53cbe

priloha_1_307 nove napojeni na vedeni VO.pdf

667.29 kB, 16.06.2021 10:47:26

d3319751317fd13153ab8487f021ae8a6f867e7bd2998cb0e535a5ae38176c10

priloha_1_309 stavajici vedeni SEK.pdf

575.78 kB, 16.06.2021 10:47:26

3a3266c6818b49ccda88e2d78f83f2c04725070aa2c6a0d7ef3ed5d4eacdeb7e

priloha_1_401 SO 04 vedlejsi a ostatni naklady.pdf

373.69 kB, 16.06.2021 10:47:26

5e6118ba80033785117128d5d6ba611fe8ce6e63e25a4cea68fe69256a422b29

SoD_BD_K_Archivu_2021_389_OB_reg.rtf

388.64 kB, 21.06.2021 07:00:00

485cb6bc57cfab282be0c1c7e03409fc1fe4997efa2c7c6cab35063467390551

Priloha_2_SoD.pdf

396.37 kB, 21.06.2021 07:00:00

6b2dafa546c52bbcbabcf24f46ad91f7c0a17797b641879e0e50eafd3826049

priloha_1_001 Bouraci prace.pdf

1.07 MB, 21.06.2021 07:00:00

b00b2aac9590c7e9d479fabe5386337cc468a513d08539342ed6a9b32b209e62

priloha_1_000 Hlavní krycí list.pdf

635.49 kB, 21.06.2021 07:00:01

bd5d9b520e993d7d0cd9cae6420a2dd221429b36c6df1b9c4e43a0a1ec565eda

priloha_1_101 SO 01 01 Stavebni upravy objektu.pdf

2.37 MB, 21.06.2021 07:00:01

ae809449fd28f2d72d79edbc64ff647138b9c141e041c7bb72e3616bf8f5704

priloha_1_102 SO 01 02 Přístavba výtahu.pdf

647.21 kB, 21.06.2021 07:00:01

fdaa2989ddd598066f9607113649e7c42960445b28f8a75cff629687d2b5018c

priloha_1_103 SO 01 03 Pristavba oceloveho schodiste.pdf

485.12 kB, 21.06.2021 07:00:01

91f4a142ae426778a9e9aef56588766808403251e0de5595a12522fe371ca619

priloha_1_104 SO 01 04 Vstup do objektu.pdf

577.08 kB, 21.06.2021 07:00:01

1ec68067f3af3dd82785b4fbf773c748d600154b0190f29a0d0b500edf2e6f19

priloha_1_105 SO 01 05 Nove oploceni OZ.pdf

500.77 kB, 21.06.2021 07:00:02

a27174eb8eb08aea6f29258411f8bd38a7cb0a778b95e291d7e3f154a69f3a4c

priloha_1_142 Vytapeni.pdf

612.49 kB, 21.06.2021 07:00:02

81a549769022d627ed8c368971844fe7a920f72276af3218c64d5f317cecdcea

priloha_1_143 Vzduchotechnika.pdf

520.41 kB, 21.06.2021 07:00:02

e3d5fa9c0149700fe4638011dae10152842f9a7da93a5a4ab7063150a5afa51b

priloha_1_151 Elektroinstalace DT.pdf

600.12 kB, 21.06.2021 07:00:02

b5d5e40a70238181c7e1accc79373eb4f3c59a4105093044f822f9d9baf22823

priloha_1_152 Elektroinstalace SK.pdf

627.98 kB, 21.06.2021 07:00:02

8a7f5e636541cb1bdd166091dec5e83d226962a6b9ebd1b80399fb92dec39ffb

priloha_1_153 Elektroinstalace STA.pdf

606.89 kB, 21.06.2021 07:00:02

f08cd372254ff8e27bee4ebf2b2ed33ef2d7adeb3aa8244a34a0a43435d7cff6

priloha_1_154 Elektroinstalace NN.pdf

826.82 kB, 21.06.2021 07:00:03

a0f6a9826a5e4eb0becba5e5cbfdbac183738a048144a3a03f13a843c71e42d3

priloha_1_155 Elektroinstalace hromosvod.pdf

609.23 kB, 21.06.2021 07:00:03

97155b04367b4c4e1dcb57a866b99646e1bb2d2d1e4e22b4de7c26a9b551d741

priloha_1_161 Lanový trakční, frekvenčně řízený výtah.pdf

398.91 kB, 21.06.2021 07:00:03

c14b0b9c1088beb1457ab7eb090975f08f7ea0d7397481ff9af97d4ef022953e

priloha_1_201 SO 02 01 Zpevněné plochy.pdf

528.73 kB, 21.06.2021 07:00:03

858306dc5af83cd48592354accf5d988d3637fa4bd2d3e07e211f8d83852ba24

priloha_1_202 SO 02 02 Zpevněné plochy parkovací stání.pdf

353.71 kB, 21.06.2021 07:00:03

087b6f491ed3159b2ce93dff5a89087c1697d96797957d7bf74333273ba76d89

priloha_1_203 SO 02 03 Zpevněné plochy chodníků.pdf

355.6 kB, 21.06.2021 07:00:03

13040ae442d0d6afe9ea8fadb733a7e8294666c2f13d409f7daff2f14b60d99d

priloha_1_204 SO 02 04 Zeleň.pdf

407.24 kB, 21.06.2021 07:00:03

9ec803efba40225473d0ee7ef3eb4bf616fda949e46cf8137c80cc225a8c60e6

priloha_1_307 nove napojeni na vedeni VO.pdf

667.29 kB, 21.06.2021 07:00:04

d3319751317fd13153ab8487f021ae8a6f867e7bd2998cb0e535a5ae38176c10

priloha_1_309 stavajici vedeni SEK.pdf

575.78 kB, 21.06.2021 07:00:04

3a3266c6818b49ccda88e2d78f83f2c04725070aa2c6a0d7ef3ed5d4eacdeb7e

priloha_1_401 SO 04 vedlejsi a ostatni naklady.pdf

373.69 kB, 21.06.2021 07:00:04

5e6118ba80033785117128d5d6ba611fe8ce6e63e25a4cea68fe69256a422b29

priloha_1_141 ZTI_u.pdf

1013.75 kB, 21.06.2021 07:00:04

fa2aae5d2f10386496001ebdb2c7a3410756bbea450775e95b07cd06b670d400

priloha_1_301 PRIPOJKA PLYNOVODU_u.pdf

479.14 kB, 21.06.2021 07:00:04

1c8b30632e7f63166c3873a6a4d5471d8630b4241a4a678c51460fff23c43249

priloha_1_302 PRIPOJKA VODOVODU_u.pdf

479.66 kB, 21.06.2021 07:00:04

9871c915a76c64b8380314555ab0de3675c9dac384432de7aa7edd8a21257722

priloha_1_303 KANALIZACE SPLASKOVA_u.pdf

466.34 kB, 21.06.2021 07:00:05

2104ff0d4b8d262e8b957889ea6a44fdb36cd22624d06ae906b620ccddf95127

priloha_1_304 Kanalizace destova_u.pdf

520.07 kB, 21.06.2021 07:00:05

16e38ecb5c455632eb1ec51b555f7d7c411dcc6faebaf97167619bf4a4343113

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16960447>