

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16305967
ID verze:	17554515
Číslo verze:	8
Datum a čas zveřejnění:	25.08.2021 15:05:23
Zveřejňující subjekt:	Město Kutná Hora (b65bfx3)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.kutnahora@ezak.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kutná Hora
IČO:	00236195
Datová schránka:	b65bfx3
Adresa:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora
Útvar / Odbor / Org. složka:	odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Obnova ohradní zdi mezi starou a novu částí hřbitova v areálu kostela Všech Svatých, Česká ulice, Kutná Hora
Datum uzavření:	11.08.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 050 954,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 481 655,00 CZK

Smluvní strany:

Název: DALFOS s.r.o.  
IČO: 62966511  
Datová schránka:  
Adresa: Libenice 44, 28002 Libenice  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Souhrnný list I.etapa.pdf  
200.8 kB, 25.08.2021 15:05:53  
ec736d73bbb351fefcc29a38f5b5f86cbfe2784adf54c71df0c4ed435738cfbc

Rozpočet - I.etapa.pdf  
430.63 kB, 25.08.2021 15:05:54  
9fb64336d60dfaa25ed1138d20f1c9e4417f54b96e6d2f93845dd8fbac7ec42f

Souhrnný list stavby - II. etapa.pdf  
195.43 kB, 25.08.2021 15:05:54  
a81a669c90f2ab8c4d5c28b4dcf91e0da04456bc6d9a73946fcb849f0aad826a

Rozpočet - II. etapa.pdf  
404.13 kB, 25.08.2021 15:05:54  
8865b694b8cf8f1463b5fd23521959fd702913f8a3638fd6b57861b986b47f79

Souhrnný list stavby - III. etapa.pdf  
196.2 kB, 25.08.2021 15:05:54  
3977f93f6e2ea041e066f369961c91407f97b33296fda6f97726a7ef9d1e407f

Rozpočet - III. etapa.pdf  
393.08 kB, 25.08.2021 15:05:55  
bad80f96807534a4cca21238cc5fdebc18b1bef7dc6814fe397b2407818db078

Souhrnný list stavby - IV. etapa.pdf  
198.99 kB, 25.08.2021 15:05:55  
346a8bc1b4ff055923274a7e69727d6bc6d39f1caea2f4e1d8650c241e4bc101

Rozpočet - IV. etapa.pdf

385.22 kB, 25.08.2021 15:05:55

36e6a51e054e1abbb961a79403c53b1a1ff9c7943998cc4583397034d5b7312e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17554515>