

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6209743
ID verze:	17569555
Číslo verze:	5
Datum a čas zveřejnění:	26.08.2021 13:48:08
Zveřejňující subjekt:	Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje (ux8kk7n)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	prochazkova@muzeumcheb.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
IČO:	00074276
Datová schránka:	ux8kk7n
Adresa:	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 35002 Cheb, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
Datum uzavření:	05.09.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	89/2018
Podpisující osoba:	Martina Kulová
Hodnota bez DPH:	14 863 878,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	17 985 292,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	BOLID M s.r.o.
IČO:	26347741
Datová schránka:	8nvsc9x
Adresa:	Voršilská 2085/3, Nové Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Milikov SOD BOLID M.doc

814 kB, 17.09.2018 12:06:29

d7b4f6bbb7a1d946e2d56dbce7c863f4d774a96a344fed26495442457eadbc27

HARMONOGRAM RÁMCOVÝ.doc

551 kB, 17.09.2018 12:06:29

e0e0553ada4d1e48e0deadced6f682829ea85e2e0bbbce379d62e5f52d491808

Rozpočet stavby.pdf

114.18 kB, 17.09.2018 12:06:30

28d110a221d816ccclb83dbac9673eb1127e4cb14f1feb1a6a3dca801f211006

Stavební povolení.pdf

855.7 kB, 17.09.2018 12:06:30

a66865b3e90b10e4e5c1533bb399b844a9c3535e92f55b3f361356af5f7fbc5e

Prodloužení Stavebního povolení.pdf

722.21 kB, 17.09.2018 12:06:30

ea6569353a307ffb7622397cd2979328dedf4532eea25824a44d6b1a03d6c421

Sdělení ke stavebnímu povolení.pdf

371.88 kB, 17.09.2018 12:06:30

375b0c5d650994951abea335a9076510bb6f4e0b8f1d3034f74cba2421d615ab

Milikov ZADÁVACÍ PODMÍNKY A DOKUMENTACE Stavba.doc

2.07 MB, 17.09.2018 12:06:30

170f281c85c804603cd9d25915ffd17fd9daf5754ddfadac11e55233a9fb7fd7

Milkov_HMG týdenní_2018 až 2021.pdf

2.22 MB, 16.04.2019 10:21:15

416794c749fb4a14b8f51cfbcb8c418bd09b23bca786c5217a5674f81c1f339

dodatek_c_1.DOC

618 kB, 02.07.2021 13:13:22

007e8121055a7c9c4dc8624bbe4889d3bc4983ff05970a39bd22fef02f85da8c

zmenovy_list.pdf

190.28 kB, 02.07.2021 13:13:22

5ff04f834e6celecbe7f9caf6fe633399948dc3a619f4a1aa2b6503b17dfe376

priloha_c_1_sod_Milikov_dodatek_c_2.DOC

624 kB, 26.08.2021 13:48:39

860e666ddf81f28914f0f1a6d86aedfe9547d97f31dde2c4bf0b539594868d07

priloha_c_1_zmenovy_list_2_3_4.pdf

373.33 kB, 26.08.2021 13:48:39

ef6fe2cf2e3b598dd62c62cd70fad1bc1abc24be443823f925717b7fa97ca129

ZL_003_Milikov_krytina.xls

71 kB, 26.08.2021 13:48:39

b65bf268e0eff8e24c1ee3fff3b07f6ba859fcb6a39d1258ce363184db2d0107

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17569555>