

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15280791
ID verze:	17678063
Číslo verze:	5
Datum a čas zveřejnění:	07.09.2021 11:57:26
Zveřejňující subjekt:	Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace (7ffrbvq)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	marcela.koplova@borovskeho.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
IČO:	62331353
Datová schránka:	7ffrbvq
Adresa:	Ve Svahu 775/1a, 73401 Karviná, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	stavba "Oprava a zateplení střechy pavilonu školní jídelny a kuchyně ZŠ Borovského"
Datum uzavření:	30.04.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 392 640,89 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 685 095,48 CZK

Smluvní strany:

Název: Petr Vaňhara
IČO: 60964341
Datová schránka:
Adresa: Dolní Lutyně 73553, Zahradní 133
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

01 SML o dílo (1).pdf

293.43 kB, 03.05.2021 08:42:18

7806f8f15e700b396d08890fdcc6930e00d10da103f27821e2bd97353c1adfc0

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet REPOKL VRN.pdf

119.91 kB, 03.05.2021 08:55:14

588702c717dcf1c37da69c1da9509540cd9a7ae7ae6c47acd8594045924b0185

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet REPOKL.pdf

125.75 kB, 03.05.2021 08:55:14

8b62821dc4c32e6220f078dcac0ecc08623c86bfa5da6fbbf512f5cf72e40057

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet REPOKL šachtice.pdf

227.87 kB, 03.05.2021 08:55:14

c5278ad6361261bc4eb0ca5971aa09e62758ff24bba04c28d599d5a3778a4537

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet REPOKL jídelna.pdf

213.06 kB, 03.05.2021 08:55:14

633a97fa6397ff6a79cb1fa675d4fbb88304b23625c0e2a20ad0e43d1bd786ef

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet REPOKL hromosvod.pdf

156.79 kB, 03.05.2021 08:55:14

2a52f84caecca36ba6c9f261265dcdd7c6ee2a7e796261b8245260c93b64e26a

Dodatek č. 1 k SOD - střecha doplněný.pdf

163.34 kB, 11.08.2021 09:36:53

da3198e3d56ce1ef6700a4c44248c5bb379deb51b0285a57173fe144e76c412e

Změnový list.pdf

408.65 kB, 11.08.2021 09:38:56

798415a57fd6b6c7fb5a3e945ab168ff968d21962433e6c88705ecb46fea339f

Konečná cena za zakázku.pdf

634.97 kB, 07.09.2021 11:58:50

e41d64957d10a292c5f793efdf029befff16d162c7a6891035f309d063b1cd66

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17678063>