

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16561555
ID verze:	17838375
Číslo verze:	16
Datum a čas zveřejnění:	22.09.2021 20:53:51
Zveřejňující subjekt:	Krajská zdravotní, a.s. (5gueuef)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.kz@ezak.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská zdravotní, a.s.
IČO:	25488627
Datová schránka:	5gueuef
Adresa:	Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	externí administrátor
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce II."
Datum uzavření:	22.09.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	2222/21
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	648 270 078,55 CZK
Hodnota vč. DPH:	784 406 795,05 CZK

Smluvní strany:

Název: VW WACHAL a.s.  
IČO: 25567225  
Datová schránka:  
Adresa: Tylova 220/17, 76701 Kroměříž  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: Zlínstav a.s.  
IČO: 28315669  
Datová schránka:  
Adresa: Bartošova 5532, 76001 Zlín  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Příloha č. 2a - Souhrnný slepý rozpočet nemocnice Děčín.pdf

163.54 kB, 22.09.2021 20:54:26

ef616d6a18448567f61920ab5c65a5eb7dd3bc89551827490173e3d97e38d2f1

Příloha č. 2b - A 39-17-BP Slepý rozpočet.pdf

178.69 kB, 22.09.2021 20:54:26

19222dcdf9e6b7cflafb69c19435812b48784bb81343119c69357ec3867f9287

Příloha č. 2c - A 39-17-P Slepý rozpočet - Revize 6.pdf

4.63 MB, 22.09.2021 20:54:26

859610d7e33bc6406f71c90b77c09fc11c42a881e9673cd17f9769476febbcbe

Příloha č. 2d - A 40-18-P Slepý rozpočet - Revize 2.pdf

714.29 kB, 22.09.2021 20:54:27

d0f21dfb78e8ea90bb17015b06c9975250a3d49525548edb21dc53e78dedbb88

Příloha č. 3 - Zvláštní podmínky Objednatele pro vyhrazené dodávky.pdf

55.83 kB, 22.09.2021 20:54:27

0dc13d3b3abddec6e421913aff1fa38a879712b478655afb402323e534b30413

Příloha č. 4 - Technické požadavky Objednatele.pdf

52.79 kB, 22.09.2021 20:54:28

1e6bfdff5664cff7e0439d9cbf3b0223d229c71df69415bb244d9ae4ab4c5290

Příloha č. 5 - Požadavky na kontrolu jakosti Díla.pdf

78.43 kB, 22.09.2021 20:54:28

78099aaeb0fcfbf5a5e403f4f3e5842edb83e57ba65ccc4e9df40046cb1132e2f

Příloha č. 6 - Požadavky Objednatele na Dokumentaci.pdf

113.22 kB, 22.09.2021 20:54:28

d75c47bb8a0d3eb20baa1a200e4b5d4d2fa908d0fb46bd1d51cb19060d76c9a1

Příloha č. 7 - Požadavky na zaškolení pracovníků Objednatele.pdf

46.43 kB, 22.09.2021 20:54:28

433bb88885ce23d6ce59159cf7081e9673aadbc839cbb57298828b26fd365351

Příloha č. 8 - Soupis pravomocí Realizačního týmu a Zástupce Objednatele.pdf

88.64 kB, 22.09.2021 20:54:28

c5efd883d1497dfdbdf5ace3d80f6647c3a53169b1c542b3d78e362f42651139

Příloha č. 9 - Požadavky Objednatele na Harmonogram.pdf

43.2 kB, 22.09.2021 20:54:29

f7f03818bac1ed06c08b7e54c459103ce70894f3663ae55756fbb630206e3a19

Příloha č. 10 - Požadavky Objednatele na prostory a vybavení v rámci zařízení Staveniště.pdf

42.06 kB, 22.09.2021 20:54:29

be513ad28e8b52f1d5b60c5e06a4cf9f751bd8bdca235abf84577ee1acc3b1b9

Příloha č. 11 - Oprávněné osoby.pdf

50.42 kB, 22.09.2021 20:54:29

76ff11e4bc26ead49886ca23679d7887dbbc82939caca674fbb974d1e59ab848

Příloha č. 12 - Vzor seznamu realizačního týmu.pdf

54.65 kB, 22.09.2021 20:54:29

7a2d57321e55f72eaf213f7d4512f87e9a8531ab2f5c58a4ec371e6430ba8455

Příloha č. 13 - Požadavky na pasportizaci sousedních nemovitostí.pdf

35.51 kB, 22.09.2021 20:54:29

7090ddbb75aecf68b32476f9b700e1f72c9acff75091a4ce1ce35b9d714c5675

SMLOUVA O DÍLO\_DC.pdf

337.52 kB, 22.09.2021 20:54:29

69ea8a6edac26c14dc192aa0a64459a58411e76b4f37f7c6c91c824a3ced1800

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17838375>