

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13540336
ID verze:	18877591
Číslo verze:	6
Datum a čas zveřejnění:	27.12.2021 12:47:46
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Nebošice (27qb3d8)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha-Nebošice
IČO:	00231215
Datová schránka:	27qb3d8
Adresa:	Nebošická 128, 16400 Praha 6, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová smlouva o dílo-stavební práce
Datum uzavření:	18.11.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	38/2020
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	32 199 490,79 CZK
Hodnota vč. DPH:	38 961 383,86 CZK

Smluvní strany:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO:	48035599
Datová schránka:	amx5p38
Adresa:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 37004, České Budějovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: RENEX s.r.o.
IČO: 27241556
Datová schránka: cvhw8pr
Adresa: Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 16200, Praha 6
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

1_1_Rámcová smlouva_.pdf

1.41 MB, 19.11.2020 09:49:53

1efd944d4befd8b663951b6c9bdcd4e184f4d80efaacb5f182874a5fb22e4240

1_2_Příloha č. 2_Harmonogram_.pdf

94.31 kB, 19.11.2020 09:49:53

172bdfc0b42c782df7cdb0e94f84a07ea5f17fb4dd40a339f3a51f342f8a8268

1_3_Příloha č. 3_Položkový rozpočet_.pdf

1.12 MB, 19.11.2020 09:49:54

9712fbca97d4d60d220562af79155694fe5333a2aa335fb3a48a3f70a43a744d

1_4_1_Příloha č. 4_SW_Pojištění odpovědnosti_.pdf

56.49 kB, 19.11.2020 09:49:54

845cb59c7d3239aa9b1f667b17143be834ef044e98386f4cfaecf268a38b32bd

1_4_2_Příloha č. 4_RNX_Pojištění odpovědnosti_.pdf

58.83 kB, 19.11.2020 09:49:54

747b16a34ed16bc1e63c4746c8b882239acf901aea9ef38363437187027ae9b0

1_5_1_Příloha č. 5_SW_Pojištění stavební_.pdf

55.8 kB, 19.11.2020 09:49:54

43fc276a8afbd3d11ec47059f6bc7bf4d4809ea739edc3a056c37b2ff61371b0

1_5_1_Příloha č. 5_SW_Pojištění stavební_.pdf

55.8 kB, 19.11.2020 09:49:54

43fc276a8afbd3d11ec47059f6bc7bf4d4809ea739edc3a056c37b2ff61371b0

1_6_Příloha č. 6_Výpis z OR_Obalovna Středokluky_.pdf

40.26 kB, 19.11.2020 09:49:54

617ef885d9dfbda0b1fb3a16be03ea8a45846045399eb852c163501ba6de0f2

1_7_Příloha č. 7_Plán dopravní trasy_.pdf

48.14 kB, 19.11.2020 09:49:54

0e3ba419365d4c1affbaa7c016fac2fe30db94274552b2834bd06ad6a9ab7459

1_8_Příloha č. 8_Seznam poddodavatelů_.pdf

74.59 kB, 19.11.2020 09:49:54

0959f3b85e466e58dd556974307b41510e7856627e9622c9f25dffbb55166445

2_Smlouva o dilo_Etapa 1_.pdf

148.69 kB, 19.11.2020 09:49:55

6b7dcc76ae9204ad2d35b864915f888c4a04fbf0ea5cb180fea865494224ff0a

Dodatek_c_1_k_Ramcove_smlouvě.pdf

124.21 kB, 11.03.2021 10:32:02

8161fdb508852bf69d0f68f643ea4011bb6268c2de4f317db254ba453ff8fb54

Dodatek_c.1_ke_SoD_1.etapa.pdf

524.26 kB, 11.03.2021 10:36:51

5a015fcb3ac5c8f59d677b05552d511878c7611e5d3995a70511ca61b97c81a4

Smlouva o dílo 2. etapa U Pohádky_.pdf

173.43 kB, 23.04.2021 09:27:24

e28ab1c6a1a3cf4478c79432333c92288a0df2b87b5a5b0261326cb7c4575996

Dod. č. 2 k RS_.pdf

102.69 kB, 15.09.2021 15:48:32

d2e776b18780cb623a81d44adf27955c2fda374e770683b06b53aa8cc6e9e237

Dod. č. 1 ke SoD 2. etapa_.pdf

414.1 kB, 15.09.2021 15:48:32

2ca5310276d82ee5aaa9fff00736365ae39eeec8603bdbd1353563c9cd21d0e7

SoD 3. etapa_.pdf

172.68 kB, 15.09.2021 15:48:32

6e63c6d7cce3c412108f40382564c2b7ca82f0cbd64d01ac0896c18d8100b5fa

Dodatek c.1 ke SoD 3. etapa-U Pohadky_.pdf

81.84 kB, 27.12.2021 12:49:08

99e5f8e4b29ffeeaa1d5f7c4072a3e9e07f745e59f90b47ecb9d63edf9c46904

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18877591>