

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17972207
ID verze:	19330335
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	09.02.2022 11:25:52
Zveřejňující subjekt:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko (58iit2q)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	svazek.vak@svazvak-tisnov.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
IČO:	49457004
Datová schránka:	58iit2q
Adresa:	nám. Míru 111, 66601 Tišnov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení stavby :II/377 Tišnov OK- ul. Riegrova, Černoohorská
Datum uzavření:	26.07.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	Ing. Jaromír Pelinka MBA
Hodnota bez DPH:	26 567 269,73 CZK
Hodnota vč. DPH:	31 966 341,41 CZK

### Smluvní strany:

Název:	OHLA ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Datová schránka:	xbicgdt
Adresa:	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 62700, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

II.377 Tišnov OK-ul. Riegrova, Černohorská zjišťovací protokol.docx

12.54 kB, 09.02.2022 11:14:55

363a58e01c2f378c693916df220cfc9a6f10967d27e272b91265d141d5be81c9

II.377 Tišnov OK-ul. Riegrova, Černohorská SOD.docx

51.11 kB, 09.02.2022 11:14:55

23f5e94612d8da833227090acbb0cb6500fb055aadb855044be06ad8b51f7c84

II.377 Tišnov OK-ul. Riegrova, Černohorská Dodatek č. 1 ke SOD.docx

11.66 kB, 09.02.2022 11:14:55

f7a4100930030bbcbcb8308e422fe7e1fddf35f92df21986b86c49bf855fabd59

2021\_12\_11\_Smlouva\_o\_vypořádání\_závazků\_Svazek\_vodovodů\_a\_kanalizací\_Tišnovsko.docx

520.8 kB, 09.02.2022 11:14:55

f9d1c2db374b5f04cce882d0803dd930a945d1492d79363be25a04047b58d015

ČERNOHORSKÁ - OPRAVA VODOVODU (DI č.3)-protokol.pdf

77.32 kB, 09.02.2022 11:27:03

bf74314f131f07836090055691a6291395253e7acc3d2ef8a904243f1e74ee56

ČERNOHORSKÁ - OPRAVA VODOVODU (DI č.3)-rekapitulace.pdf

88.68 kB, 09.02.2022 11:27:03

f9261cfae1321fd104f28bd91de3eaf0ecec0c6003155c1bf0982a34d0b223b

ČERNOHORSKÁ - OPRAVA VODOVODU (DI č.3)-soupis prací.pdf

178.79 kB, 09.02.2022 11:27:03

74452c146bcefc18f06b3e33f09ba4a552561191aad2052a843d0c9e1e25931d

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)-rekapitulace.pdf

95.23 kB, 09.02.2022 11:27:03

e5f5813fce2927b51eb7bc2ff2d3114c65cc03e599b34654ec1594dd935e9895

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)-rekapitulace.pdf

95.23 kB, 09.02.2022 11:27:03

e5f5813fce2927b51eb7bc2ff2d3114c65cc03e599b34654ec1594dd935e9895

Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD (DI č.3)-soupis prací.pdf

384.77 kB, 09.02.2022 11:27:03

b6d1711b826354514789bd4bee787cb177c7686f923369d619bed25a42abefea

Příloha č. 02.01 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

261.52 kB, 09.02.2022 11:27:03

2e0a7efee6ee9a4b4df1e2ccfb6c5bd4ac5b400484e446bf3e11c7f20eb1bc61

Příloha č. 02.02 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

237.15 kB, 09.02.2022 11:27:03

b3f76d3e3b222ba7b30a1dd565bdd4ae318e8bba5448ba515c39428f575b39de

Příloha č. 02.03 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

225.56 kB, 09.02.2022 11:27:04

7ec4d19bc06a8b366f932dcfa0efc2972f7a25e0fd9cd68b1c23098f74ecalfd

Příloha č. 02.04 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

206.84 kB, 09.02.2022 11:27:04

7671c516f76bc59f88125259312c4d9761b383eacdf70065473e6e6a8e1f602c

Příloha č. 03.01 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

283.96 kB, 09.02.2022 11:27:04

c7359c3a61105d3d42e3eef4931c4d9f1fcd38bdecda3fe5c58e7f86b2792aa9

Příloha č. 03.02 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

249.36 kB, 09.02.2022 11:27:04

096f05b968cad2e4ea0e69737b18db2f1d94906b64d712a65e5a2e8b28d093a7

Příloha č. 03.03 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

228.52 kB, 09.02.2022 11:27:04

1f4948375896c09ce180492ec8d2ff529795e8a3689aa51d5884aa79ef14df65

Příloha č. 03.05 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

213.5 kB, 09.02.2022 11:27:04

32b4d44755eb4a6197a350bed60c201b8538a818c653ff99fb5455405179d8f2

Příloha č. 22.01 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

290.3 kB, 09.02.2022 11:27:04

d70f07d98db4d39ae67e323f4193401ece0a68979afd3510e1795310b060b0c9

Příloha č. 22.02 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

254.04 kB, 09.02.2022 11:27:04

019f757b9e2bae045cd4729e10156f62b3d1cabe45e1cb1da77be511a632a24f

Příloha č. 22.03 – Oceněný soupis prací – Položkový rozpočet.pdf

198.84 kB, 09.02.2022 11:27:05

7b5bffc73fd61b325addb30324141e152f062c9ea4db632302e4e18e92b9438b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19330335>