

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18123699
ID verze:	19490815
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.02.2022 14:08:55
Zveřejňující subjekt:	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. (z9egxzy)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	juzl@vakhb.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
IČO:	48173002
Datová schránka:	z9egxzy
Adresa:	Havlíčkův Brod, Žižkova 832,580 01,Havlíčkův Brod,CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	SOD Ždírec nad Doubravou, Hamerská II etapa - rekonstrukce V+K
Datum uzavření:	23.02.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	SMLI-2022-501-000028
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 253 755,70 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: ROKOS STAVBY s.r.o.
IČO: 29414431
Datová schránka:
Adresa: Trnková 1816,28601,Čáslav - Nové Město,CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

028 - 20220223 SOD Ždírec nad Doubravou, Hamerská II etapa - rekonstrukce V+K Rokos stavby Čáslav
2.253.755,70Kč.pdf

797.08 kB, 24.02.2022 14:10:10

f0ee4f8ce44cf8a175488d14862fb4b063a31d348f390f5ae20331900daf9717

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19490815>