

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18148091
ID verze:	19516951
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.02.2022 12:58:33
Zveřejňující subjekt:	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. (z9egxzy)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	juzl@vakhb.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
IČO:	48173002
Datová schránka:	z9egxzy
Adresa:	Havlíčkův Brod, Žižkova 832,580 01,Havlíčkův Brod,CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	SOD PD změny stavby před dokončením Napojení Městysu Štoky na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany
Datum uzavření:	28.02.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	SMLI-2022-501-000032
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	96 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	LK PROJEKT s. r. o.
IČO:	04326181
Datová schránka:	
Adresa:	28. října 933/11,25088,Čelákovice,CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

032 - 20220228 SOD PD změny stavby před dokončením Napojení Městysu Štoky na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany LK Projekt Čelákovice 96.000,-Kč.pdf

179.14 kB, 28.02.2022 12:59:18

58724c0483ffbc88ae785ae59522acbd696abd50c931f19739b0b05da7a96510

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19516951>