

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16064455
ID verze:	19615575
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	09.03.2022 07:30:43
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Vinoř (m5pbt2p)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	tajemnik@praha-vinor.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha-Vinoř
IČO:	00240982
Datová schránka:	m5pbt2p
Adresa:	Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - Přístavba ZŠ Vinoř (rozšíření ŠJ)
Datum uzavření:	19.07.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/55/1130/0125/2021
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	10 449 656,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	12 644 084,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Z & D stavební společnost spol. s r.o.
IČO:	45244618
Datová schránka:	345ub2a
Adresa:	Praha 9 - Satalice, K Rybníčku 13, PSČ 19015
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

5__Doklad_o_pojisteni_RS.PDF

105.17 kB, 26.07.2021 13:14:56

33a1b61bf0b6b00671ba64b0c98d0bfda8b5eb24b5bed95573b26163de28ca9d

4c__Certifikat_gastro_prodej_2021_RS.PDF

433.72 kB, 26.07.2021 13:14:56

6bad859b46732828d21a0a29fe3e97054e1d08059967da3fbefb8385d0d6212a

4b__Certifikat_gastro_montaz_2021_RS.PDF

363.46 kB, 26.07.2021 13:14:56

a70136dd7c5ebb2d61ea11d9fa9b7712be6cb4bfa4d8a0edd9e64d50c3624abd

4a__Technicke_listy_gastrozarizeni_RS.PDF

11.7 MB, 26.07.2021 13:14:56

c4f2ffc64ac4319fcdaae2fd7312f3a90d14a6deda26c782fd6acb8709aa8ebf

3__Seznam_poddodavatelu_RS.pdf

128.39 kB, 26.07.2021 13:14:57

79b103b7dab1636e16bc4754b40562da3f69098bc816dfd20a4a20446fbc39c8

2b__HMG_2__etapa_gastro_RS.PDF

132.72 kB, 26.07.2021 13:14:58

add0e002918824fb7fd73a157d8906593938f8883b070763c20ff3a2bf1fb67e

2a__HMG_1__etapa_staveb__cast_RS.PDF

159.54 kB, 26.07.2021 13:14:58

9121a8b8fdaf5f575d3523e2f47b6437182b906992a64dd98357f0d72e56d7d6

1__Soupis_stavebnich_praci_dodavek_a_sluzeb_s_vykazem_vymer_RS.PDF

1.47 MB, 26.07.2021 13:14:58

981c47f6f9da95d84c013857ee14120eb067e3794f11b986a3ff5a6e9623b4a8

0__SoD_Pristavba_ZS_RS.pdf

389.53 kB, 26.07.2021 13:14:58

15c0bb6bb3c2a18e66b0b8f7a8b66d14a9d17cf1925c9b51c52630bd870fef03

dodatek č. 2 (posunutí termínu ukončení).pdf

553.8 kB, 09.03.2022 07:31:25

1c0ada8173d79b0f1d4f50e635b7bae15e93b75a3b18a319c22784d43b0900ed

Dod_č_3 rozšíření ŠJ.pdf

687.11 kB, 09.03.2022 07:31:25

de5eaeba5a664de64f5dd85bbd125741c30c8c1d404477c7f1820e9129a27c98

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19615575>