

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18558531
ID verze:	19950959
Číslo verze:	5
Datum a čas zveřejnění:	08.04.2022 11:29:50
Zveřejňující subjekt:	Město Kutná Hora (b65bfx3)
ID návazné smlouvy:	16305967
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.kutnahora@ezak.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kutná Hora
IČO:	00236195
Datová schránka:	b65bfx3
Adresa:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora
Útvar / Odbor / Org. složka:	oddělení památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Obnova ohradní zdi mezi starou a novu částí hřbitova v areálu kostela Všech Svatých, Česká ulice, Kutná Hora
Datum uzavření:	18.03.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	628 030,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	759 916,00 CZK

Smluvní strany:

Název: DALFOS s.r.o.  
IČO: 62966511  
Datová schránka:  
Adresa: Libenice 44, 28002 Libenice  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Krycí list rozpočtu - II. etapa.pdf

209.89 kB, 08.04.2022 11:30:39

b5f4069564e41fc6d9da04659642210b3038e01c3161e138e35849cc5975d233

Rozpočet - II. etapa.pdf

404.13 kB, 08.04.2022 11:30:40

8865b694b8cf8f1463b5fd23521959fd702913f8a3638fd6b57861b986b47f79

Krycí list stavby - III. etapa.pdf

209.98 kB, 08.04.2022 11:30:40

dbf1b5068e29880d5a7a752beb4be48e1e46eca1d99d5822873057618d4417ed

Rozpočet - III. etapa.pdf

393.08 kB, 08.04.2022 11:30:40

bad80f96807534a4cca21238cc5fdebc18b1bef7dc6814fe397b2407818db078

Dodatek č. 2.doc

34 kB, 08.04.2022 11:30:40

95ca6a45acdf234ac164de8bc9ce8819847d7b30f9293a48af9ac8b3d27a805

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19950959>