

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20109827
ID verze:	21605447
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.09.2022 14:30:57
Zveřejňující subjekt:	Město Frýdlant nad Ostravicí (7fvbegw)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	khuserova@frydlantno.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Frýdlant nad Ostravicí
IČO:	00296651
Datová schránka:	7fvbegw
Adresa:	Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, posta@frydlantno.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor majetku a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	SoD - výstavba Vodovodu Frýdlant n.O. - Nová Dědina - lokalita "Za Čeladenkou" - III. a IV. etapa
Datum uzavření:	30.08.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022/MaI/000360/SML
Podepisující osoba:	RNDr. Helena Pešatová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	9 571 173,98 CZK

Smluvní strany:

Název: Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.  
IČO: 26843099  
Datová schránka: q3pmyri  
Adresa: V Korunce 386/34, 71300 Ostrava - Heřmanice  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

SoD - Vodovod III. a IV. etapa.pdf  
554.74 kB, 08.09.2022 14:31:39  
74dcd1512f26593791a2f43670e5a1e17235ce0a0234c996dc502c78aaf9a0cb  
  
SoD - Vodovod III. a IV. etapa.doc  
223.5 kB, 08.09.2022 14:31:39  
a974f4710e9a2efb24cf8d90329ae9efd83bd162deca9f0108708c69543af558

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21605447>