

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20171613
ID verze:	21670717
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.09.2022 09:17:55
Zveřejňující subjekt:	Město Frýdlant nad Ostravicí (7fvbegw)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	khuserova@frydlantno.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Frýdlant nad Ostravicí
IČO:	00296651
Datová schránka:	7fvbegw
Adresa:	Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, posta@frydlantno.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor majetku a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	I. etapa stavebních úprav kaple sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí
Datum uzavření:	08.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022/MaI/000357/SML
Podepisující osoba:	RNDr. Helena Pešatová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	8 554 700,00 CZK

Smluvní strany:

Název: BYSTROŇ Group a. s.
IČO: 27800466
Datová schránka:
Adresa: Bieblova 406/6, 70200 Moravská Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dílo k podpisu.pdf

677.23 kB, 15.09.2022 09:18:20

d9c4a50adfla5e4281c1e171a7a882d01a1c6f6bc40e639af67d9656f6106b0b

Příloha 1. Položkový rozpočet - 1. část.pdf

981.17 kB, 15.09.2022 09:18:20

fef576c2c2713e83d8467b369209d44c66e2579c480fec00d41670aef6f28621

Příloha 1a. Položkový rozpočet - doplnění prací.pdf

275.67 kB, 15.09.2022 09:18:21

27d29f1106fd0816ae38fe3666691aa00d944e765d79beb30c68a9955195d73d

Plná moc Pavel Konečný.pdf

956.44 kB, 15.09.2022 09:18:21

4affbd98e7c9e84f60d0dd78255639bc8b1eb7b9294292bb2ab3897ce6c77c07

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21670717>