

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2011702
ID verze:	2168734
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.06.2017 08:56:39
Zveřejňující subjekt:	Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková org (6y5mpyn)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	49439324@seznam.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace
IČO:	49439324
Datová schránka:	6y5mpyn
Adresa:	nám. Klášterní 134, 67201 Moravský Krumlov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Stavební úpravy ZŠ Klášterní - 2. a 3. etapa
Datum uzavření:	08.06.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	3102017
Podpisující osoba:	Ing. Vlastimil Kocanda
Hodnota bez DPH:	1 935 153,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	OSP, spol. s r.o.
IČO:	44026421
Datová schránka:	z3krqzt
Adresa:	Okružní 394, 67201, Moravský Krumlov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dílo 2017.docx

236.3 kB, 09.06.2017 08:57:02

8814262cea21b3ffafc7d2416f65953b1f647099c1a7f1f612414b1898178f4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2168734>