

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17705131
ID verze:	21758557
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	23.09.2022 08:53:37
Zveřejňující subjekt:	Národní muzeum v přírodě (8xzf4vx)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	veronika.cejkova@nmvp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Národní muzeum v přírodě
IČO:	00098604
Datová schránka:	8xzf4vx
Adresa:	Palackého 147, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Datum uzavření:	10.01.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022/3/S
Podepisující osoba:	Ing. Jindřich Ondruš, Ing. Viliam Wachal
Hodnota bez DPH:	138 745 050,90 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VW WACHAL a.s.
IČO:	25567225
Datová schránka:	j89tauv
Adresa:	Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dílo 2022-3-S - Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm.docx

153.95 kB, 12.01.2022 13:42:37

c4d68b3fd6f1bd99271f6b7854a2659401e1eb70683c05a9ef03d09e31e6b9a5

Smlouva o dílo 2022-3-S - příloha č. 2 - Výkaz výměr.docx

1.21 MB, 12.01.2022 13:42:37

d9b34fe5c1d22c7cb46f15639a384cd4b2cf084d1de2dc3fd77db124433733e7

Smlouva o dílo 2022-3-S - příloha č. 3 - Stavební povolení s nabytím právní moci.docx

1.79 MB, 12.01.2022 13:42:37

7dd987b0661ed14af1105a93eca1af6bf3797c19457af822c065618236a28f4a

Smlouva o dílo 2022-3-S - příloha č. 3 - Stavební povolení s nabytím právní moci - prodloužené.docx

9.83 MB, 12.01.2022 13:42:38

26fc5b8d896702f88ffd708bf4d2f6966df79e69a296f1d7fede47e3bf0f09fa

Smlouva o dílo 2022-3-S - příloha č. 4 - Časový harmonogram.docx

1.12 MB, 12.01.2022 13:42:39

9ba0bd7b57ec1a64fca32ddf30c0a99dbbaaa72202463d0f65bb5321e55cb29d

Smlouva o dílo 2022-3-S - příloha č. 4 - Finanční harmonogram.docx

69.68 kB, 12.01.2022 13:42:39

18050f2e1f54906733077fad3b87bf90d9bdd1be318870740e4f55b88b318f79

Smlouva o dílo 2022-3-S - příloha č. 5 - Přehled poddodavatelů.docx

17.25 kB, 12.01.2022 13:42:39

ef97651ce3de5d06af1cca0a6290a52dc1a595bc44a846ab4781ddfee8acaebe

Smlouva o dílo 2022-3-S - dodatek č. 1.docx

88.61 kB, 10.05.2022 13:09:24

486f41e4214e8842c941c0bf3508b8f8599bbe8e9d5de93b7d437a5bb8a8303d

Smlouva o dílo 2022-3-S - dodatek č. 1 - příloha Výkaz výměr.docx

27.52 kB, 10.05.2022 13:09:24

a5edaf7dcd77346101d61e4741b0ec9bcd51bdd0c0936aeaae8e843ec94eff5e

Smlouva o dílo 2022-3-S - dodatek č. 1 - příloha Harmonogram.docx

82.55 kB, 10.05.2022 13:09:24

ab5d9288f5031d6b8b03995b7264fbb16452d6c41a81dfe1f7343c25631aa3c9

SOD_2022_3_S - Dodatek c. 2.docx

90.88 kB, 23.09.2022 08:54:19

8499044f22d308398f32cbc8df158db54d8ffd472350b0e27b8d7caf84507ceb

Dodatek2 - Příloha č. 1_ZL č.01_Zdůvodnění _dle směrnice.docx

83.53 kB, 23.09.2022 08:54:19

8f484c214c76153143f0c41db83f44bf348f699cd1b5be6bd29b2af85997c8c3

Dodatek2 - Příloha č.2 _Koncepční výkresy nově navrženého řešení.docx

6.7 MB, 23.09.2022 08:54:19

97dbbd95d569ebe4b9c24f5e0955698c1467d03aad6efc327ea38197ed77ea2b

Dodatek2 - Příloha č.3_ Zhodnocení změn z hlediska pož.bezp.staveb.docx

49 kB, 23.09.2022 08:54:20

46c3587a39b99de92cc085ee29909da148eccff058db37bcf8a179783bd7026d

Dodatek2 - Příloha č.4_Ochrana před bleskem - řízení rizik.docx

1.5 MB, 23.09.2022 08:54:20

6d3b7f522ed6e219a161e2c1206272bf569f7b80b47746a256ff316a5c0191e2

Dodatek2 - Příloha č.5a_ Výpočet tepelně vlhkostních parametrů.docx

732.8 kB, 23.09.2022 08:54:20

4bab50da3233f4f112117856eb63516cf66986fb7c519302e048df1850ed6d3d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21758557>