

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20275149
ID verze:	21780237
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.09.2022 12:44:01
Zveřejňující subjekt:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (7ecdrnn)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
IČO:	25013891
Datová schránka:	7ecdrnn
Adresa:	Revoluční 3088/26, 40001 Ústí nad Labem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová smlouva o dílo
Datum uzavření:	20.09.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	47324/2022
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	20 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	DAVID CIBRÍK s.r.o.
IČO:	01918281
Datová schránka:	yybuecr
Adresa:	Marxova 191/14, Předlice, 40001, Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Rámcová smlouva o dílo.pdf

203.27 kB, 26.09.2022 12:44:35

d9094b8adab3352c366846a69ac427e64a4e43c6abb3594f06df1e6d5ec8459e

POJIŠTĚNÍ SPOLEČNOSTI DAVID CIBRÍK S.R.O..pdf

148.5 kB, 26.09.2022 12:44:35

80248b9515da892658366a0a4bec69fa8980363f99cc2513fbb2a336258e0a6d

Bourání betonu ve výkopu_ slepý.pdf

202 kB, 26.09.2022 12:44:35

9942b1a03412e9cbfb88ab5aa20e7235629f3b8a473f31acbade9f9af91a173e

Bourání železobetonu ve výkopu_ slepý.pdf

200.38 kB, 26.09.2022 12:44:35

12303e0a0f749edd1e5a3bed71e223277b450bb2003b28ccf61e7c132d20308d

Montáž ABJ_ slepý.pdf

212.09 kB, 26.09.2022 12:44:35

6f36138cf0242c1571cab1ad7e53c79f3b4efd5aea25f3e240091cac523f9bd2

Montáž nových sloupů 1,0 x 1,0 x 0,90 m_ slepý.pdf

227.98 kB, 26.09.2022 12:44:35

2ddb22407b4148e1244ea6ad3e58f4f47edce66ba21278d3d99eb39b2ab56a02

Montáž nových sloupů 1,2 x 1,2 x 1,5 m_ slepý.pdf

203.25 kB, 26.09.2022 12:44:36

db35aa9ee1b6f786f82b1ef071df329feb57e09c7802d52118b5d6050f3b310f

Odstranění křovin podél výkopu_ slepý.pdf

200.9 kB, 26.09.2022 12:44:36

06254e19ef21de138fde404275367916fd4b0a5622dd0460d6d9542bdade7bea

Rozebrání zámkové dlažby vč. očištění_ slepý.pdf

223.2 kB, 26.09.2022 12:44:36

9376ab6fdf142ed4a3104586be6ced2d91845de6bc83b0772cfc4bb3af752d27

Úprava terénu vč. osetí_ slepý.pdf

206.41 kB, 26.09.2022 12:44:36

56800ace26e46475697da02ff70968b75c31fca13882b347cc60fe237e21ffd7

Výkop patky v zeleni 1,0 x 1,0 x 0,9 m_slepý.pdf

203.25 kB, 26.09.2022 12:44:36

03b7dc6f29c2c88c34b15410deab09ae50958709401bd88de652326db7c8fe88

Výkop patky v zeleni 1,2 x 1,2 x 1,5 m_slepý.pdf

205.28 kB, 26.09.2022 12:44:36

a90d487159d7d068186b014727034639431c46194b3cd07b7fab2fd40e4042c5

Výkop rýhy - chodník LA_slepý.pdf

241.78 kB, 26.09.2022 12:44:36

64e230035966c5d505b7fcb0faea0074fcc1081db68dedbb3ff4825dcf6ab42c

Výkop rýhy - prostý beton_slepý.pdf

203.87 kB, 26.09.2022 12:44:36

70b5d565acac097dab7b877b688fcef4402071da4d43defd93a738b46b66486d

Výkop rýhy - silnice AB_slepý.pdf

241.03 kB, 26.09.2022 12:44:37

8ea5ed4aa1a829e7232bc227261ebf5b7c3b760c4c3bc1ee7f5abca6d27216a4

Výkop rýhy - zámková dlažba_slepý.pdf

235.63 kB, 26.09.2022 12:44:37

88e498120823ec03e73271e75f276900eea36b7af0b14d9889c353abb7b5cd4e

Výkop rýhy v zeleni_slepý.pdf

224.51 kB, 26.09.2022 12:44:37

b72a8cd831807fd8d34581147d5f3a5c99c2225313d2580685c265e76faaeb47

Zrušení starých sloupů 1,0 x 1,0 x 0,9 m_slepý.pdf

219.87 kB, 26.09.2022 12:44:37

6636888a48ed354d56b7e1c9b3b7a2814c97eb707d53f60e2e8d2fea6bb6e87a

Zrušení starých sloupů 1,2 x 1,2 x 1,5 m_slepý.pdf

219.76 kB, 26.09.2022 12:44:37

b7d7af9f1d19d78c1c5a275eeec54845cf156c87ffbb16f61d390f332e74d6c8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21780237>