

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	20783005
ID verze:	22313081
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.11.2022 07:07:42
Zveřejňující subjekt:	Město Frýdlant nad Ostravicí (7fvbegw)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	posta@frydlantno.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Frýdlant nad Ostravicí
IČO:	00296651
Datová schránka:	7fvbegw
Adresa:	Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, posta@frydlantno.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor majetku a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	TDI a BOZP v rámci výstavby Vodovodu Frýdlant nad Ostravicí - Nová Dědina - Lokalita Za Čeladenkou - III. a IV. etapa
Datum uzavření:	19.10.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022/MaI/000403/SML
Podepisující osoba:	RNDr. Helena Pešatová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	265 000,00 CZK

Smluvní strany:

Název: Ing. Daniel Fránek
IČO: 18087434
Datová schránka:
Adresa: 115, 73914 Ostravice
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

16 př. 5_návrh příkazní smlouvy TDI a BOZP vodovodu III. a IV. etapy.pdf
706.7 kB, 11.11.2022 07:08:31
5440f2f8ald7707765d1a7fc5428b117acddf285c39066c2f7219a8a3ee709c9

16 př. 5_návrh příkazní smlouvy TDI a BOZP vodovodu III. a IV. etapy.pdf
706.7 kB, 11.11.2022 07:08:31
5440f2f8ald7707765d1a7fc5428b117acddf285c39066c2f7219a8a3ee709c9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22313081>