

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	1858934
ID verze:	2255318
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	19.06.2017 07:03:12
Zveřejňující subjekt:	Město Česká Třebová (bhqbzrn)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	pavel.korger@ceska-trebov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Česká Třebová
IČO:	00278653
Datová schránka:	bhqbzrn
Adresa:	Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové
Datum uzavření:	10.05.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18/MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	16 666 265,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	20 166 181,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	SOVIS CZ, a.s.
IČO:	27532208
Datová schránka:	
Adresa:	Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

MUCT_9111_2017_RMI_PKR_SML_18_.pdf

397.2 kB, 23.05.2017 13:20:43

94d00496926dde3bc1e351d74e3c2b4b7de9ed8be07015938a1df5be73c2d1b8

chodnik SO 101 3 - 1.etapa.pdf

228.26 kB, 19.06.2017 07:03:54

ffae86c51116a8d84781a66b0e900f6ce70863e722fea2a3cf366c2c55673c19

Chodnik SO 101 3 - 2.etapa.pdf

192.42 kB, 19.06.2017 07:03:54

f6ae449921671396633eacf3c9c1105ec3d91f11863cdb9dc6cda8e52f5ed9bf

Chodnik SO 101 3 - 3.etapa.pdf

209.64 kB, 19.06.2017 07:03:54

f016ace9c9923cf2ed6c55eb614f6a22e781f0c207170119f6e4f8500d878de9

chodnik SO 101 - 1.etapa.pdf

237.35 kB, 19.06.2017 07:03:54

a5b655be37d88d4cd2f5817ac8a6b604060b9a4b5e653ce8ac14b17b658649e9

Chodnik SO 101 - 2.etapa.pdf

235.41 kB, 19.06.2017 07:03:54

4ff0c3682276e5337df0115ad90fe0d9044c893a787156cba0e7faae5d86f315

Chodnik SO 101 - 3.etapa.pdf

231.4 kB, 19.06.2017 07:03:54

f627ac2f924f0f57b4851329bf063e2652ba0d7c999044bac327c641644bd065

chodnik SO 101 2 - 1.etapa.pdf

215.37 kB, 19.06.2017 07:03:54

595fb70b243e0ab605dca0d89f8278f54455cb31b900d21b47036324dcc73d8a

Chodnik SO 101 2 - 2.etapa.pdf

217.4 kB, 19.06.2017 07:03:55

1e742e53d861e73320d1505d7ea757943496660b4d1a92eebcc154964809a747

Chodnik SO 101 2 - 3.etapa.pdf

223 kB, 19.06.2017 07:03:55

b7e9c295f250696e0fd47af25385204d6d385ed56dc3cbad3e661b0de377b7f1

MUCT_9111_2017_RMI_PKR_SML_18_.pdf

397.2 kB, 19.06.2017 07:03:55

94d00496926dde3bc1e351d74e3c2b4b7de9ed8be07015938a1df5be73c2d1b8

701 - Zpusobile nakl Rekonstrukce VO 1 etapa 2.pdf

571.59 kB, 19.06.2017 07:03:55

90e9716eaa6ac3737b89f1affc3a16dcfealad8b28309e08cd2cfca609aeef5f

701 - Zpusobile nakl Rekonstrukce VO 1 etapa 3.pdf

499.51 kB, 19.06.2017 07:03:55

35add4e1f38a2ac4459d7808defa371234ef9b8adc31a637a25244aea77fe7ad

701 - Zpusobile nakl Rekonstrukce VO 1 etapa.pdf

109.16 kB, 19.06.2017 07:03:55

1b22cc361939ec8edc054272e9d5bcdb52d8b93c20c9e0517994050ad2d2d6a9

701a - Nezpůsobile nakl Rekonstrukce VO 1 etapa 2.pdf

130.21 kB, 19.06.2017 07:03:55

01310232457bf051a07ef9f9071f97dd805f341b0771be33509c813d36bbd405

701a - Nezpůsobile nakl Rekonstrukce VO 1 etapa 3.pdf

257.2 kB, 19.06.2017 07:03:56

e189ba2a348a530a85ff191aabe88850ad4802aa62d6da494bd8ac852c2fe0be

701a - Nezpůsobile nakl Rekonstrukce VO 1 etapa.pdf

109.75 kB, 19.06.2017 07:03:56

e781a0c065c5067d633416baa86dba1fab0fb10ed308399469235df8132fda7d

702 - Zpusobile nakl- Rekonstrukce VO 2 etapa.pdf

109.8 kB, 19.06.2017 07:03:56

4c4237f6ccbee1a7fbeebea728f2b869e91ec2c37d3aebdf75d953e3916a805c9

702 - Zpusobile nakl.- Rekonstrukce VO 2 etapa 2.pdf

451.7 kB, 19.06.2017 07:03:56

7405ee8f19d3070acc29b52c3e3e84a3ad1b54a53a6ac51998406b478db999f4

702 - Zpusobile nakl.- Rekonstrukce VO 2 etapa 3.pdf

338.65 kB, 19.06.2017 07:03:56

8683102298544564df9e4cb88a0a33ff9b2f5476086b90217b31bdfcb6924d80

703 - Nezpůsobile nakl-Rekonstrukce VO 2 etapa 2.pdf

440.11 kB, 19.06.2017 07:03:56

80750308bc992eda023a323562f77f349b2022c3945a1c1652eb66f4caccaba9

703 - Nezpůsobile nakl-Rekonstrukce VO 2 etapa 3.pdf

414.93 kB, 19.06.2017 07:03:56

5d6581f2975e605216dbfcc148a216e51497dcd9dbf55627ee5d802c370cb458

703 - Nezpůsobile nakl-Rekonstrukce VO 2 etapa.pdf

110.04 kB, 19.06.2017 07:03:57

58ce05da18333f2ef04c41fff149c33c592f8986e1dcb2e8cac8f4110e314fbc

Vykaz-Rekonstrukce VO kom I-14 - 3 etapa 2.pdf

352.25 kB, 19.06.2017 07:03:57

34d9a054bd474e71224102b669f379a7ec82f273621ecdc7bdf26e9c921e77ab

Vykaz-Rekonstrukce VO kom I-14 - 3 etapa 3.pdf

180.49 kB, 19.06.2017 07:03:57

18e9da458b005a427368353ddfa7fe28a5d9be8dc6021d89de3993a4cceef0b5d

Vykaz-Rekonstrukce VO kom I-14 - 3 etapa.pdf

180.29 kB, 19.06.2017 07:03:57

b8ddae25c39770103caa42c545178d7e6b90130ad80f1a8303118d2749168cd5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2255318>