

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19548723
ID verze:	22769893
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	16.12.2022 09:41:34
Zveřejňující subjekt:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) (ku79q7n)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)
IČO:	60437359
Datová schránka:	ku79q7n
Adresa:	Rytiřská 406/10, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo – interiérové úpravy prostorů ROPID, etapa II b
Datum uzavření:	29.06.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 475 698,89 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AC Stavební spol. s r.o.
IČO:	62579860
Datová schránka:	2wzm3r5
Adresa:	Havlíčková 1025/4, Nové Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

AC stavební Smlouva Interiérové úpravy ROPID.docx

66.32 kB, 12.07.2022 16:28:10

e28adabaef6c06caf007caa78fc845ff2308cf9afb12a9c1c502fe8604709084

ROPID_etapa II b_projekt interiéru_ verze 1.3.pdf

5.26 MB, 12.07.2022 16:28:10

43b316f6648fef8ffe2ecf71ed090092e38f01ceb2db8a72ad752bcb9cdf36c7

ROPID_etapa II b_výpis prvků_ verze 1.0.pdf

100.3 kB, 12.07.2022 16:28:10

5a0ebf6073be8dcaeb68cf2c8e248b0def8202d9dda6c19544ab194d13527745

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Interiérové úpravy prostorů ROPID etapa II b.docx

34.63 kB, 03.10.2022 13:03:50

b69a0ce4b7ae254904bd0bdee38874acd1fe707019b6d1a49bfacaff34efa970

Změnový list č.1 ROPID - elektro.xlsx

15.73 kB, 16.12.2022 09:42:15

373ca3b6b4f88b91dacc4a17139133755d511849740a70218184df3cb73d0787

Změnový list č.2 ROPID - svislé a kompletní konstrukce.xlsx

14.16 kB, 16.12.2022 09:42:15

d16308df97c3365f7ce4c94f43719a0ef75e001b2a2a3953febe1be83307b35d

Změnový list č.3 ROPID - dokončovací práce.xlsx

13.93 kB, 16.12.2022 09:42:15

af94213f3583df58d767007591bd26e0d39d85872ed8ddd2f90cd9df53bd3c5f

Změnový list č.4 ROPID - montáže.xlsx

13.78 kB, 16.12.2022 09:42:15

0666f5a6f705a9646c8cfcb2fc70a930872d9b78fc1ce1c61b4e3dff55e8f2c9

Změnový list č.5 ROPID - podlahy povlakové - B - kopie.xlsx

13.95 kB, 16.12.2022 09:42:16

7b1cffe18599709ad4d4c5395dee0d851e963894c5e7795c6fb93a4f2b53f926

Změnový list č.6 ROPID - odečet ÚT.XLSX

13.68 kB, 16.12.2022 09:42:16

574a0758bd0636fa90617704143ab4951e73642e78232ad1e63b79b4bdb919ca

Změnový list č. 7 ROPID - oprava kuchynského zázemí.xlsx

13.86 kB, 16.12.2022 09:42:16

e45852a1376f2f91f22508e28d421d9ffba3b0c1421a0c33c95cd70d5f1ad47c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22769893>