

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21907581
ID verze:	23504689
Číslo verze:	5
Datum a čas zveřejnění:	21.02.2023 08:59:24
Zveřejňující subjekt:	Město Kutná Hora (b65bfx3)
ID návazné smlouvy:	16305967
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.kutnahora@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kutná Hora
IČO:	00236195
Datová schránka:	b65bfx3
Adresa:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora
Útvar / Odbor / Org. složka:	oddělení památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Obnova ohradní zdi mezi starou a novu částí hřbitova v areálu kostela Všech Svatých, Česká ulice, Kutná Hora
Datum uzavření:	09.02.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	820 979,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	993 384,00 CZK

Smluvní strany:

Název: DALFOS s.r.o.
IČO: 62966511
Datová schránka:
Adresa: Libenice 44, 28002 Libenice
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._4.doc

34.5 kB, 21.02.2023 08:25:58

5e9ad9d359c4210c076d89f46bf3963785017b1b1c31fba4858f16416b446938

Rozpočet stavby - V. etapa.pdf

384.31 kB, 21.02.2023 08:59:54

3e1388c232caa11b93660bba1d28fb48ff668f38306fa18b43bf4845781a71f3

Souhrnný list stavby - V. etapa.pdf

201.28 kB, 21.02.2023 08:59:54

7ec44b00cae0aadad80cd6085ef00476d964bbc16663f19b21343c4adfde8696

Rozpočet - IV. etapa.pdf

385.22 kB, 21.02.2023 08:59:55

36e6a51e054e1abbb961a79403c53b1aff9c7943998cc4583397034d5b7312e

Souhrnný list stavby - IV. etapa.pdf

198.99 kB, 21.02.2023 08:59:55

346a8bc1b4ff055923274a7e69727d6bc6d39f1caea2f4e1d8650c241e4bc101

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23504689>