

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21981125
ID verze:	23580997
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.02.2023 09:02:04
Zveřejňující subjekt:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (fhidrk6)
ID návazné smlouvy:	16079319
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO:	00005886
Datová schránka:	fhidrk6
Adresa:	Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	Útvar DPP

Smlouva:

Předmět smlouvy:	M I.D Pankrác Olbrachtova stavba
Datum uzavření:	23.02.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	0006140221
Podpisující osoba:	Witowski Petr Ing., Urbánek Ladislav Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Subterra a.s.
IČO:	45309612
Datová schránka:	
Adresa:	Koželužská 2246/5, Praha 8, Libeň, 180 00
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: HOCHTIEF CZ a. s.
IČO: 46678468
Datová schránka:
Adresa: Plzeňská 3217/16, Praha 5, 150 00
Útvar / Odbor / Org. složka:

Název: STRABAG a.s.
IČO: 60838744
Datová schránka:
Adresa: Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice, 158 00
Útvar / Odbor / Org. složka:

Název: Ed. Züblin Aktiengesellschaft
IČO:
Datová schránka:
Adresa: Albstadtweg 3, Stuttgart, 70567
Útvar / Odbor / Org. složka:

Název: HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka
IČO: 27105211
Datová schránka:
Adresa: Plzeňská 3217/16, Praha 5 - Smíchov, 150 00
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Metro D_I. úsek_stavba_Příloha č. 3_Oprávněné osoby.pdf

214.82 kB, 28.02.2023 09:03:05

35ae9fff62c37339fb12a87e38bae35318e5ee34c0b489107b21ff8721b22526

Metro D_I. úsek_stavba_Příloha č. 5_Harmonogram stavby_revize ze dne 220630.pdf

612.16 kB, 28.02.2023 09:03:05

5b2f1aae97ea60a1b33ec237fd3224c5e0fe1c2e9f9412da8a64af8041aaccd5

Metro D_I. úsek_stavba_Příloha č. 4_Harmonogram stavby ze dne 220422.pdf

568.19 kB, 28.02.2023 09:03:05

f0e6b639bd0fdf435e93cfd3ad7e802b50d4ffc86bed9faf869c42fd914351ce

Metro D_I. úsek_stavba_Příloha č. 2_Seznam poddodavatelů.pdf

218.18 kB, 28.02.2023 09:03:05

7d9d7b506eae140ce45208b3a9447292f54c802a838a6e4c6fa158a7f6ae55f4

Dodatek č 2_final.pdf

161.31 kB, 28.02.2023 09:03:05

5030d2ed564b91daa80f39bcac25c84aae64cfc0d6d5d4740e5a52e50a65b0d8

Metro D_I. úsek_stavba_Příloha č. 1_Seznam odborného personálu.pdf

525.3 kB, 28.02.2023 09:03:06

cd6b10921e2997d3801f4eb3e3e3e7196a5a52e99247065f9369bc15b253df8f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23580997>