

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22069157
ID verze:	23674657
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.03.2023 17:12:08
Zveřejňující subjekt:	ČEPRO, a.s. (hk3cdqj)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	isrs@ceproas.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	ČEPRO, a.s.
IČO:	60193531
Datová schránka:	hk3cdqj
Adresa:	Dělnická 213/12, 17000 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	REALIZACE ZMĚNY VEDENÍ POTRUBNÍ TRASY V OBJ.Č.190 SKLADU PHM ČEPRO, A.S. HNĚVICE
Datum uzavření:	07.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	053037
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	833 196,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	OH - MONT, s.r.o.
IČO:	26937077
Datová schránka:	
Adresa:	Víceměřice, Víceměřice, 798 26
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

4500102124_1.pdf

174.98 kB, 07.03.2023 17:13:11

02361d814092ae0bd4a16fcf88741160efe32ffe95262b6fb0f70f27f43875af

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23674657>