

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24573019
ID verze:	26306235
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.11.2023 08:30:42
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Prostějov (mrtbrkb)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	drahomira.zhanelova@prostejov.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Prostějov
IČO:	00288659
Datová schránka:	mrtbrkb
Adresa:	Statutární město Prostějov, nám. T.G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov, posta@prostejov.eu
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor rozvoje a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	SoD - Rekonstrukce fotbalového stadionu Za Místním nádražím I. etapa
Datum uzavření:	31.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	SMLD/0602/2023/ORI
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	74 310 787,64 CZK

Smluvní strany:

Název:	MORKUS Morava s.r.o.
IČO:	27848485
Datová schránka:	egenqda
Adresa:	163, 75125 Lazníky
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Smlouva o dílo-podpis_002.pdf

949.45 kB, 01.11.2023 08:31:44

e89c79cb138ae4666765a64587dc0053b936adcdf6c39f21f3a6ec394c956360

Příloha č. 5 ZD - technické podmínky-podpis.pdf

676.45 kB, 01.11.2023 08:31:44

48c15eedb45f32b54d5c85999726c3644a1a006d87176318e86a0dc4304c4fcf

5_Předběžný harmonogram-podpis.pdf

158.95 kB, 01.11.2023 08:31:44

856a177607146b4f119e6241ac214bbb2d8189125518d293743ed4a9c07e9ff0

4_Priloha c. 2 ZD - soupis praci akt. 6.10.2023-podpis.pdf

14.78 MB, 01.11.2023 08:31:45

beb8a944f2b70b529c232f7673f2574111e6f81cd6079663d69ac15676d9bfd5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26306235>