

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24752483
ID verze:	26494699
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.11.2023 12:00:06
Zveřejňující subjekt:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s. (ngiff9u)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
IČO:	27085031
Datová schránka:	ngiff9u
Adresa:	Gen. R. Tesaříka 80, 26101 Příbram, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - „Stavební úpravy vjezdu do nemocnice“
Datum uzavření:	14.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML 355/2023/VIO
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	10 284 671,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	12 444 452,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	SUPRELA s.r.o.
IČO:	28242661
Datová schránka:	jps5gxf
Adresa:	Bělehradská 1334/35 , 120 00, Praha 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

355-2023 - VIO - Suprela s.r.o. - Smlouva o dílo - Stavební úpravy vjezdu do nemocnice - RS.pdf

329.33 kB, 15.11.2023 12:00:34

0aa6d9c86cd0386eb37405b7c482f5ad1023d7ba62e09dd65e8855036bf594f9

D.1.01-S-Soupis prací ASŘ SO01 - RS.pdf

865.04 kB, 15.11.2023 12:00:34

516fb906a40ff4a512e5f37f2446a23981d578b6f5da14a766f1d4ff6a2a1337

D.1.02.1-S-Soupis prací ASŘ SO02-RS.pdf

5.6 MB, 15.11.2023 12:00:35

c1c3f51416a04ec907b3f69d098437bfb39f2f33c6cb7a82f932cf077323cad

D.1.02.2-R-Rozpočet EL SO02 - RS.pdf

505.74 kB, 15.11.2023 12:00:35

307ad5d42c40fe1948693068d9b575fff4dfabab6368ed227f12396d334bdab7

D.1.11-S-Soupis prací PÚ - RS.pdf

1.88 MB, 15.11.2023 12:00:35

81891e548c957ab3712fc88401a3bc827e1ea1784639bbca2b34e34daa6d961e

D.1.12.-R Rozpočet KOM - RS.pdf

2.82 MB, 15.11.2023 12:00:36

24aa8e7b8ccb032ed000e9d670460b9aa959b377390e58a246cba947766e7c9a

D.1.13-S-Soupis prací -SÚ - RS.pdf

352.9 kB, 15.11.2023 12:00:36

421c3e8ebb9b47b994a3b19cc446d23a1f69da81837652a5cf3611cf89bda74e

D.1.14-S Soupis prací-Plyn - RS.pdf

955.68 kB, 15.11.2023 12:00:36

1f37e6bb5bfa138de8ea500aa10ae3e28292ae63ed42d846a0cc076fa86c6802

D.1.15-R-Rozpočet-NN - RS.pdf

523.61 kB, 15.11.2023 12:00:36

4ec9420f52f70b636556137244bb5348d6cbb95d757c1a4d635c2559aeb313ce

D.1.16-S-Soupis prací-SLP - RS.pdf

438.83 kB, 15.11.2023 12:00:37

18b8d72a6f53349ab276a89b6316de26f1918042cd611fa544f4ddc1ca5100ea

D.1.17-R Rozpočet-VO - RS.pdf

522.32 kB, 15.11.2023 12:00:37

219b37bb2239f1a7d115dbea38bfa2ad3103521ecefec318050cc0f7a17c690

O-S-Rekapitulace investičních nákladů - RS.pdf

133.83 kB, 15.11.2023 12:00:37

c35cbf53ddf14dc8cc1bad04b8f47325f03257af718187683935ce783dec72fd

VON-S-Soupis prací - RS.pdf

544.08 kB, 15.11.2023 12:00:37

5e0c4689976ca8b42d3de692f7820b4dbe8bbaeed0cd5171016c024db5142eae

příloha č.2 Harm. provádění díla - I.etapa - RS.pdf

229.06 kB, 15.11.2023 12:00:37

ba0f3705a47116c05c7c2a74cbabaf56e12c2c09776ebcafd286b10af942f705

příloha č.2 Harm. provádění díla - II.etapa - RS.pdf

228.78 kB, 15.11.2023 12:00:37

7c1f59eebf489209f07722b5196292ad1f5582116d2ea73227a152b31abd569b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26494699>