

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22360661
ID verze:	26548767
Číslo verze:	26
Datum a čas zveřejnění:	21.11.2023 09:14:15
Zveřejňující subjekt:	ČEPRO, a.s. (hk3cdqj)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	isrs@ceproas.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	ČEPRO, a.s.
IČO:	60193531
Datová schránka:	hk3cdqj
Adresa:	Dělnická 213/12, 17000 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová dohoda - Stavební opravy na ČS PHL a skladech společnosti ČEPRO, a.s.
Datum uzavření:	23.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	051568/2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	137 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	GKR STAVBY s.r.o.
IČO:	63144719
Datová schránka:	
Adresa:	Kratochvílova 2659, 41301, Roudnice nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

051568_ objednávka 3 Beroun ekodreny_NN.pdf

278.49 kB, 03.04.2023 15:00:42

0b922970d433cace66323f726a1745de3d86e953f2855b9bea1c050226ba046c

051568_Objednávka 3 Loucovice dveře plast_NN.pdf

258.86 kB, 04.04.2023 11:20:22

758a12ef7eecb30f719c19e085d6877cc74f89234ebaf44bf98cc07c1c080e19

051568_Objednávka 3 Usti n L Krasne Brezno obrubníky skut_NN.pdf

34.66 kB, 17.04.2023 13:31:01

822dde5170130714fca30c10739294cdf7f91512626bedecdfc4513a70cb2178

051568_Objednávka 4 Tovacov plynové potrubí_NN.pdf

254.28 kB, 17.04.2023 13:31:02

00f9e3850d1d918b369c4867b424e23811f669679cc23c0d31692eafce155a5c

051568_Objednávka 4 Velka Bites ekodreny a asfalt_NN.pdf

33.07 kB, 17.04.2023 13:31:02

ef96687f60a42c3b1a2e28b266d466507d2b40d0548a6e9eeb0e6527f2a75079

051568_Hrotovice dveře plast skut_NN.pdf

202.79 kB, 20.04.2023 07:49:38

fe64b896e136999202ff1e3f76d780477f90cb4d67d31ce7080f8ecd88100070

051568_Objednávka 4 Ceske Budejovice dlažba skut_NN.pdf

32.55 kB, 20.04.2023 07:49:38

097b3cda009a4e25edf8e203d85fac8eaac82a6c7e8a709d5b574ba068f2a82a

051568_Okříšky dveře plast skut_NN.pdf

204.46 kB, 20.04.2023 07:49:38

19bce8e7b756cafe6bb420eebd30c15ed5c288f5ec30efd2d0c96401e9d15cf8

051568_Objednávka 4 Jemnice ekodreny skut_NN.pdf

32.19 kB, 04.05.2023 13:55:34

f23c1367aae7c4b0686249ce1ee431182223181062881300fe0453eee4c26319

051568_Objednávka 4 Loučovice oprava - výměna ekodrenu skut_NN.pdf

31.75 kB, 04.05.2023 13:55:34

cee17a54a896ffc4c3f799cbaba9bdbdf47afc1c279c77a7131abbcf6ed8a145

051568_Objednávka 4 REFRESH Opočno dveře plast_NN.pdf

34.99 kB, 04.05.2023 13:55:34

5e9c968cabf5a003a98cbe70a4a41c35d4ace8746d199e526ba70247117dc3b8

051568_Objednávka 5 Vratislavice n N strecha skutečnost_NN.pdf

152.9 kB, 29.05.2023 13:22:17

d99006e74e8317fffb9a64f1b1d4db686a527136c53a21409baa4564835119f2

051568_Objednávka 5 Vysoké Myto oprava strechy_skut_NN.pdf

96.64 kB, 29.05.2023 13:22:17

e257299e405c909ab968891cfb2399008d184a2b31f741e8e38a3cb7c1589e9a

051568_Jedovnice dveře plast_NN.pdf

205.41 kB, 07.06.2023 14:42:00

38798f6e82113d0269a4c5e0b359151da5c19a26d49ce589137072a60aa26ea9

051568_Plzeň Krimice ekodreny_NN.pdf

153.92 kB, 07.06.2023 14:42:00

7565c7d819746767ff07e1f7d9c3ff61b9c3da96c41818854d39906f959649ba

051568_Objednávka 6 Zacler ekodreny_NN.pdf

254.23 kB, 21.06.2023 10:00:32

d947b651bf0e8c093f4b1b3fda3da77534de625f785c84afa4af54b7579c3aec

051568_Objednávka 6 Krenovice betony_NN.pdf

360.34 kB, 10.07.2023 09:03:14

78a1d1ec67edbbf796289b7df4cd27af9025da84c3d60fc0ae9a893c5c99cf21

051568_Kojetín plynová revize_NN.pdf

160.21 kB, 10.07.2023 12:09:40

5342c8124f2fbfe947ce871ef7835b417481342be752d7f134cdd3dbacdfed5e

051568_Objednávka 7 Počátky asfaltu I-2_NN.pdf

247.45 kB, 18.07.2023 14:26:36

a0be2ffd8bf966c177887872bada5a663fccbee85cb836db6861ca837a55410c

051568_Objednávka 7 Počátky asfaltu I-2_NN.pdf

248.97 kB, 25.07.2023 15:05:10

64081603f05182b55c6966700611e8a09b42126a10a8b821cbb55764dc6e2994

051568_Objednávka 7 Malsice dveře vchod_NN.pdf

155.21 kB, 03.08.2023 09:40:20

7a20579ceaa9763b12f568b32682472ee0b450df77ba720624b0b47745a8c6c7

051568_Objednávka 7 Sedlice u Blatné dveře vchod_NN.pdf

156.06 kB, 03.08.2023 09:40:20

a5964e900c40789de9ddc69f82ad6273ab7f2ead2b7404ae1dcd636f528a4c0b

051568_Objednávka 7 Sumperk dveře vchod_NN.pdf

194.85 kB, 03.08.2023 09:40:20

7d857d8628d523b70bbeb245c2d641d4225b1e58d0f57deadd465e5a8f28a206

051568_Objednávka 7 Vratislavice dveře vchodové_NN.pdf

157.58 kB, 03.08.2023 09:40:20

8c6eb0ae25fca6d29dbf80131278a6b30d5fec03103ffab5db4bb7719531f8ca

Objednávka 51568_Jablonné nad Orlicí.pdf

103.92 kB, 14.08.2023 14:04:58

408d998ba22680891dde92e6704d45bdd87e15e32d08ac5af594ec82d6483f3

Objednávka 51568_Střelice ekodreny.pdf

48.71 kB, 14.08.2023 14:04:58

3ce019768efc9b798b73f8d0be70758fc2374539e7c1a867491fe1c6055c1425

Objednávka 51568_Chropyně betonový zlábk.pdf

366.17 kB, 14.08.2023 14:04:58

c8c5f4f701d0b4fe529cfe1422ceb66558756666f074ae21a62c1e0d2367273f

Objednávka 51568_Mladá Boleslav ekodreny.pdf

48.96 kB, 14.08.2023 14:04:58

427be6dcce8197ec6722d0ac2584cc77b0c8641f14d5bf5187901d2fdfdb911

051568_Opocno dveře vchod_NN.pdf

154.93 kB, 07.09.2023 10:13:09

33c8164986ff9dd7d26f6918d53c03428bd0bad6cccb0e3923e48644583c826d

051568_Smirice dveře vchod protipožární_NN.pdf

156.68 kB, 07.09.2023 10:13:09

9cfcd27509248b13ec78876cfff5d8b53b6038c6e1b8b7e067da0a37d38e3fe6

051568_Objednávka 8 Petrvald Zapad vlhkost obv. zdiva_NN.pdf

204.51 kB, 07.09.2023 10:46:07

2ae916698818a17c0b8582edde0869cfa0af24f1596fb8dc85fc0b3968b27800

051568_GKR zveřej _NN.pdf

110.08 kB, 13.09.2023 14:18:17

0d79dbe1c218d428f644167d247fd4d79be08d30e541da86de060ca2e6a80947

051568_Objednávka 9 Kostelec na Hane dlazba_NN.pdf

195.47 kB, 13.09.2023 14:38:18

cc62b90f3f47269b84c7584423ee2469e4fd161c852a13587b8e9e8956280f29

051568_Objednávka 9 Libina zámková dlazba_NN.pdf

31.45 kB, 13.09.2023 14:38:18

04b420c3cac993f8413924fb9bda2c9faf539ac2c64252285b7ed7cb0072ad37

051568_Objednávka 9 Tuchlovice dveře protipozarní_NN.pdf

194.23 kB, 13.09.2023 14:38:18

f482dc6db5cad93dc0998b0c5d4788d485934b944bc5abee0a4815a29154fb4

051568_Objednávka 9 Usti n L Krasne B dveře vchodové_NN.pdf

198.03 kB, 13.09.2023 14:38:18

7b3c8371f7441e616c39215125af3aa433d76813632e6b4207fdf30bfc4d530

051568_Brno Lesná dveře plast_NN.pdf

159.99 kB, 06.10.2023 08:40:50

f9f3f67fcceaedd9ade03a9e6416a9393706324c2d4e782ca0b53c7d2de33114

051568_Cheb dlazba_NN.pdf

153.22 kB, 06.10.2023 08:40:51

4c6af3943fbbab9037fec0fc5ccedacdf1fe60d6bfd2e0f06233fed905dbe04

051568_Lažne`Bełohrad veřejné osvětlení_NN.pdf

44.29 kB, 06.10.2023 08:40:51

9aed6388d947f12feea0e23689f0282c4f86ea00e592cb8ff03d94f4bc35f0ae

051568_Objednávka 9 Plana zamkovka, beton skut_NN.pdf

157.9 kB, 06.10.2023 08:40:51

a21da14c92fa8977af62c6e57e9445e1865b120ca814a3cff6148bba1a7ec180

051568_Praha Vrbová veřejné osvětlení_NN.pdf

185.27 kB, 06.10.2023 08:40:51

fb02e8df8324a67108c1879746acc428305420baf303c2569eb1773a0abb1c6

051568_Hulín_NN.pdf

190.46 kB, 01.11.2023 09:22:47

929132078ac9e2d40ce30cb23d866ef561ac0d7aeee45d54a22695411ccad860

051568_Jičín I._NN.pdf

217.19 kB, 01.11.2023 09:22:48

f74e3ec0b6fe6cee148efd412605db3d6f9e5a14fbf1f2f89246af088cd114ce

051568_Objednávká 10 Chocen dveře vchod_NN.pdf

192.54 kB, 01.11.2023 09:22:48

718e8ea3d645190246dd775b857f34927159ce3d855c7108b241ff56cla79e84

051568_Ostrava Muglinovská oprava střechy_NN.pdf

174.4 kB, 01.11.2023 09:22:48

6222e188cda51ec959dd0315e6790e840f5e6b33ad615dd9cd7c023464b7a13b

051568_Tovacov dveře vchod_NN.pdf

156.19 kB, 01.11.2023 09:22:48

97b82e0a11550c9282043e2114487ca56d9ee29116f5e94119158b6b8a307f4f

051568_GKR zveřej II_NN.pdf

86.66 kB, 07.11.2023 10:09:56

9972174638cefa7a80c5b817d296a986e549e6a385340d5ee6d1b0d7a99d8308

051568_GKR zveřej_Chocen, Tovacov_NN.pdf

77.67 kB, 08.11.2023 11:57:51

846c983bd58ec77aba972088e3d997acc2716b7d9c0ae38a91e55db013d49915

051568_Bystrice pod Hostynem asfalty_NN.pdf

33.07 kB, 15.11.2023 14:22:57

d39452a8292e9e4e09a44bdc469571bc4a3cfb0d689dd0c477839e1761c801b9

051568_Objednávká 11 Černá za Bory precerpávací jímka komplet_NN.pdf

225.96 kB, 15.11.2023 14:22:57

6a1847902b0f23fa6f0671be37952917e8ca073fb5cb2b9bc27d38cadea39b66

051568_Objednávka 11 Dolni Podluži PU dvere I_NN.pdf

196.24 kB, 15.11.2023 14:22:57

1d5957bce3a4952e0559a37c6cd0bfde8cf771f7370395d3ce64ad40aa9ec33f

051568_Objednávka 11 Jicin I ekodreny,zámkovádl_NN.pdf

40.54 kB, 15.11.2023 14:22:57

d865f9a45cdb5df040cdc3c00f1c57c8a7324a8ad63f5b8f80b84e2a2d1dc347

051568_Objednávka 11 Huliň asf_NN.pdf

148.6 kB, 21.11.2023 09:15:26

be26386256860f073ee6ae8b0787925f96ad20e01cb6074885083d9a7d8f7c44

051568_Objednávka 11 Jimka vymena na CS Kolinec_NN.pdf

200.19 kB, 21.11.2023 09:15:26

2b3185e38168b3cb9ad27ce4438b19559fe9162ef84aab4eb11654df3d0301d6

051568_Objednávka 11 Olomouc Prazška'asfalty skut_NN.pdf

31.91 kB, 21.11.2023 09:15:26

2cfd578fc53ce69997456e9093b759cd3cdcb61fdbdf5d7313a5f1c5aa18ab7c

051568_Objednávka 11 Tovačov asfalty skut_NN.pdf

31.53 kB, 21.11.2023 09:15:26

8601dcfb100eb9b30d2b0cc35504b0b8db88d156dfb480b2092ee937ae638c42

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26548767>