

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25950683
ID verze:	27781703
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.02.2024 13:54:41
Zveřejňující subjekt:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (upjeuej)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	vinklerova@bnzlin.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
IČO:	27661989
Datová schránka:	upjeuej
Adresa:	Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo -veřejná zakázka - zhotovení stavby na akci: KNTB, a. s. Budova 23 - Pracoviště sonografie
Datum uzavření:	26.02.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	23049
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	10 840 413,88 CZK
Hodnota vč. DPH:	13 116 900,79 CZK

Smluvní strany:

Název:	Pozemní stavitelství Zlín a.s.
IČO:	46900918
Datová schránka:	euarxx3
Adresa:	Kúty 3967, 76001, Zlín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva o dílo Pozemní stavitelství VZ 23049 .docx

120.63 kB, 27.02.2024 13:55:33

5c9e54bc48b73075d70c8409e76e46b44dda23d29ba98b497dcf74fedc45d369

Příloha č. 1 Položkový rozpočet rekapitulace.pdf

131.52 kB, 27.02.2024 13:55:34

0f281d0fda502c73f7726a914b02034d26004edef6b1659fe64cbd967a279559

Př.č.1 Položkový rozpočet A.pdf

227.69 kB, 27.02.2024 13:55:34

cb9fcc74a92c73221d1a6013ac68604d62c3e803330f8b50cc33e4595ea15640

Př.č.1 Položkový rozpočet B.pdf

1.65 MB, 27.02.2024 13:55:34

149f75083e3eff23bb11b49087f5bb1206011af78ae52dc8188572e44af0a571

Př.č.1 Položkový rozpočet C.pdf

642.78 kB, 27.02.2024 13:55:34

198c231f6a33955571e5a99e9286f60d46cc1a0d4698fb3c5993c6c42cfa2f47

Př.č.1 Položkový rozpočet D.pdf

249.5 kB, 27.02.2024 13:55:34

09189bcf6ade6b5eb95d4b6c8d2441167f9896dd91fcb11f15e57332d25c08da

Př.č.1 Položkový rozpočet E.pdf

148.55 kB, 27.02.2024 13:55:34

744026c0009924b4617b7ac90cdc269b759bbf9ff9da6bbcaa28acb5f0cd1275

Př.č.1 Položkový rozpočet F.pdf

332.24 kB, 27.02.2024 13:55:35

f5a2df7aad1a64f7e39de3c145ad546a48ae070faf1c2e25d0b989a997019850

Př.č.1 Položkový rozpočet G.pdf

148.55 kB, 27.02.2024 13:55:35

a41a8794ceb57aaa841d6fe8c6613cee021670f326fd8841e9c652be09127b15

Př.č.1 Položkový rozpočet H.pdf

157.18 kB, 27.02.2024 13:55:35

981548ff26bbb60d532bc3823ffcde10a69fb999ed710586ff850ea807804e5d

Př.č.1 Položkový rozpočet CH.pdf

128.53 kB, 27.02.2024 13:55:35

01049813ea54d332998f444e8694243a40908f491d77888cd46ff0d49ad4864a

Př.č.1 Položkový rozpočet I.pdf

659.28 kB, 27.02.2024 13:55:35

7546b42083d8555d0b180a3e00e5ba9915b3de2bccdd77763a4cc6a772241c68

Př.č.1 Položkový rozpočet J.pdf

148.91 kB, 27.02.2024 13:55:35

f8c0477995891bbc6270f38922f14a85eb66568d213a6e0a1c2eb258aff714bc

Př.č.1 Položkový rozpočet K.pdf

130.82 kB, 27.02.2024 13:55:35

2c03e979a4535d0b3bbcf2aa0d1b3a813bcf0eed9e7eb566f99654b886974c80

Př.č.1 položkový rozpočet L.pdf

372.02 kB, 27.02.2024 13:55:35

f6919eac64e6f3de7f54df7628e2591e24b6d5c38470c830dab214ace3365304

Př.č.1 Položkový rozpočet M.pdf

361.73 kB, 27.02.2024 13:55:36

e6a9bce21c7403ab70d75b4efaa423b057b42a7d22a4eddedddd31bbe79deb28

Př.č.1 Položkový rozpočet N.pdf

335.22 kB, 27.02.2024 13:55:36

8519ecde0673534951cdcae4ae2161c40de46c36504204d3036cf305e0aae8cf

Př.č.1 Položkový rozpočet O.pdf

246.49 kB, 27.02.2024 13:55:36

3b4fda730b786209f8d68529e1a791fb639bf4e2122a6fa25f296241013099ef

Př.č.1 Položkový rozpočet P.pdf

298.6 kB, 27.02.2024 13:55:36

70c50d89932c7d224a450a36777308e73a478bc0e34382ee7291e1c01985149f

Př.č.1 Položkový rozpočet R.pdf

219.44 kB, 27.02.2024 13:55:36

1c5b933a7a303071b68bc899257fa35541798d991cff25f69ab02f986e0e1f34

Př.č.1 Položkový rozpočet S.pdf

482.99 kB, 27.02.2024 13:55:36

f0b78531f7f89f85fbaf30319675cec9b2301ff3dacf5b1bb4abd681acfe7955

Př.č.1 Položkový rozpočet T.pdf

388 kB, 27.02.2024 13:55:36

159bb701804e47889a76a4e97effa33283948bb77d684072d043dc7e091f372e

Př.č.1 Položkový rozpočet U.pdf

277.76 kB, 27.02.2024 13:55:37

8232bd53350ed0461d48d09ac43efa65c05b00142bc99061e9c0e35853b06ef8

Př.č.1 Položkový rozpočet V.pdf

181.29 kB, 27.02.2024 13:55:37

fcf318f1796b800cedf60aeee447e12d26845cfc00bfa88ecf713a3d2e36b385

Př.č.1 Položkový rozpočet W.pdf

578.13 kB, 27.02.2024 13:55:37

5a1eba597c27b7bd83591c987faee28e750d667a77c7f4cc061e0e12d7c018f0

Př.č.1 Položkový rozpočet X.pdf

308.62 kB, 27.02.2024 13:55:37

a20632f66308c1bfcfaa1acf740e7e4d0ecdf208168df49811c368f0a371ff4e

Př.č.1 Položkový rozpočet Y.pdf

130.13 kB, 27.02.2024 13:55:37

9333f401f5617d243f450eb4fdb2195b10a1d78c0a8424318712445e75a4c230

Př.č.1 Položkový rozpočet Z.pdf

314.98 kB, 27.02.2024 13:55:37

8868f831ab96140426a1385b9fab63fcd62f35fb82e9dcf6ad72f9f8fa0311fb

Př.č.1 Položkový rozpočet ZA.pdf

294.23 kB, 27.02.2024 13:55:37

6361108a1817400575b65d5386760e80af3aea4c758df39586bd609f88b731c5

Př.č.1 Položkový rozpočet ZB.pdf

156.28 kB, 27.02.2024 13:55:38

b00a15e4d7af969bd849f7f92e535f48834e25c6abc0c24de5856d8da8f9bb4b

Př.č.1 Položkový rozpočet ZC.pdf

176.66 kB, 27.02.2024 13:55:38

d85440158079f2f90397fc17ac76738a96f97c12a430da0246ad790561fb686e

Př.č.1 Položkový rozpočet ZD.pdf

189.72 kB, 27.02.2024 13:55:38

868de99e02358d13dc3d782adf2b91caaff873e49b3f5003c8915496bc51bdc

Př.č.2 Bezpečnost práce.docx

15.44 kB, 27.02.2024 13:55:38

bb44db05f55d25fda2b1095f739de0a60c16392015ba661f67749b3e46d87c31

Př.č.3 Rizika pro zhotovitele.pdf

195.29 kB, 27.02.2024 13:55:38

1d23bfb94cf09b7f43a98b82ddff836b371c6c3f806a5d85fd1f0ada2fac4d9a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27781703>