

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	25638587
ID verze:	27939371
Číslo verze:	7
Datum a čas zveřejnění:	12.03.2024 07:31:14
Zveřejňující subjekt:	Státní pozemkový úřad (z49per3)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	p.bailova@spucr.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Státní pozemkový úřad
IČO:	01312774
Datová schránka:	z49per3
Adresa:	Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000, Praha 3
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Náhon Mlýnka, k.ú. Odry
Datum uzavření:	29.01.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	900-2023-571101
Podpisující osoba:	MSK-VZ
Hodnota bez DPH:	6 323 812,29 CZK
Hodnota vč. DPH:	7 651 812,87 CZK

Smluvní strany:

Název:	STAMEX spol. s r.o.
IČO:	64084256
Datová schránka:	5qu8f66
Adresa:	č.p. 8, 74744, Březová
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Název:	Město Odry
IČO:	00298221
Datová schránka:	kyebfxv
Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25, 74235, Odry
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Přílohy:

Smlouva o dílo na zhotovení stavby s odkl. doložkou\_anonym\_vč\_příloh.pdf

2.1 MB, 30.01.2024 10:34:40

730ce003d02d760fa6e8b636766403f7b0a4835e96924e30fbale7bc73cd23c7

Smlouva\_o\_dilo\_na\_zhotoveni\_stavby\_s\_odkl\_dolozkou\_anonym.docx

96.83 kB, 09.02.2024 13:32:37

614a1a3193136b236912a919ab81fbc1fab9d4a6a87fccf7818f2f795e3cac85

Priloha\_c\_2\_SoD\_1\_Nahon\_Mlynka\_oprava\_nahonu\_SO\_01\_a\_SO\_02.pdf

616.49 kB, 09.02.2024 13:32:37

30a160bd7e25526d86f5f07540ca7ad30d252aca2a7968346710964b11dd5781

Priloha\_c\_3\_SoD\_2\_PD\_a\_AD\_Oprava\_nahonu\_Mlynka\_v\_Odrach\_SO3\_Oprava\_zaklenute\_casti\_nahonu\_SO\_03.pdf

595.32 kB, 09.02.2024 13:32:38

d11b3fc367565515235f3489bc427bf037db674be64f2151f685f1660e2d09f0

Priloha\_c\_4\_SoD\_Harmonogram\_postupu\_praci.pdf

624.95 kB, 09.02.2024 13:32:38

92f9be6eea235f9b059cfbbbe65273d5521364f2e8c90b907b29c6100e0454d0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27939371>