

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22465681
ID verze:	28090479
Číslo verze:	12
Datum a čas zveřejnění:	25.03.2024 06:42:21
Zveřejňující subjekt:	Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa (38mxt5n)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
IČO:	70872741
Datová schránka:	38mxt5n
Adresa:	Čelakovského 40/13, 40746 Krásná Lípa, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová smlouva o provádění zednických prací
Datum uzavření:	14.04.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	854
Podpisující osoba:	Mgr. Bc. Miluše Havlíčková, MBA
Hodnota bez DPH:	3 500 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	4 235 000,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ivan Rigo
IČO:	68284969
Datová schránka:	k9j5pec
Adresa:	Matušova 31/5, Rumburk 1, 40801, Rumburk
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: Pavel Adamčík
IČO: 02933276
Datová schránka: d9pyhnf
Adresa: Matějova 438/7, Rumburk 1, 40801, Rumburk
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Rámcová stavební smlouva-zedníci.doc

116.5 kB, 14.04.2023 09:55:55

f0920db258f212e1be219149128b584a57be60b1a14da225b29a21a91838aaf6

oprava stěn v suterénu budovy P5 včetně výmalby.doc

156.5 kB, 02.06.2023 12:31:33

4cb0eea326a49114595847ea821fafef5f449aa83a82679dfb5d86ea78286948

oprava WC na budově P3.doc

156 kB, 02.06.2023 12:31:33

81ac639c70d29c032cadf95811c3e6e49cb94b8c75f2f0df71e2c763dabd7cbc

Oprava čedičových stěn, podest a schodů a impregnace obkladu na budově P2.doc

156.5 kB, 02.06.2023 12:31:33

d5c7e521babae2ff9edd58b175c8276a5fdf57e8363d70dd8ce82765b01080a0

Oprava obložení terasy P1A, oprava WC na budově P1A p. č. 3 a oprava skladu náradí Atrium P1A.doc

156 kB, 02.06.2023 12:31:34

706bc95bb97f19df011113bf3a9e36cd5963208c58cb30e99e968b3ce91dec78

Oprava kanalizace a přeložení zámkové dlažby budova P4,P3.doc

156.5 kB, 21.06.2023 13:24:18

bcbea832b94f701fcla438a17e15dd4581c4ccefed7aa6291f0bdfc2b9f4ac9b

Oprava kanalizace a přeložení zámkové dlažby budova P4,P3 dodatek, dodatek č.1.doc

141.5 kB, 27.06.2023 10:44:29

f3a49fe98acf17379ced5ff51f1c1614982360582c5c4dbfeef86627e0af8e3b

oprava terasy budova P1 horní 118 m2 - objednávka akceptovatelná.doc

156 kB, 16.10.2023 09:58:21

40a3119d80492d227c65139f64697ad7ecb1c23b4e12865f674239e9fa521a2f

oprava základového soklu a obkladu prádelna - objednávka akceptovatelná.doc

156.5 kB, 16.10.2023 09:59:12

4448de136ec5b5fb7a07baa43b5a0f8e665862e89d50107725451761355fc89a

Oprava fasády na budově P1.doc

156.5 kB, 24.10.2023 09:22:30

877bcb369743716f09369f5f2c8baed397b6c6a3c78a921d99a8c23e905b0bb

Oprava podlahy v jídelně + kuchyň, oprava schodiště, jídelna horní na budově P1-B, akcept..doc

156.5 kB, 09.11.2023 07:58:40

199e7ff69a22d13efb44896bfb1ba8e7b2e791aa3b6a1920a5269f6ef94b173c8

Oprava obložení stěn na budově P3 - akcept..doc

156.5 kB, 15.01.2024 18:11:56

59511c06846149ddcb84b4e9ee34a9c193cb913fe76b952c16e0b5d9e4eae7a6

Oprava obložení budova P1 INP (77m2), akcept..doc

156.5 kB, 14.02.2024 10:44:18

60b0d89a0f211f30e240148eceb99de1832cd9bc87c6b80ae5c0a733e9bd1400

Havarijní oprava rozvodů vody a odpadu, oprava koupelny na budově P3, akcept..doc

156.5 kB, 26.02.2024 09:40:56

1358f67828c781e81bc5175cf4b0ff3332bcb21aa6a28507b7968bae3bb17415

Oprava sprchového koutu, WC. odd. P1A. p.č.3, akcept..doc

154 kB, 25.03.2024 06:43:22

14b40ee4a062c4f5644146ed5b6c05f4c70af481eb63a6bbc6ac64b222206a5b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28090479>