

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26431471
ID verze:	28318979
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	12.04.2024 10:40:26
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, realizace stavby Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě III.
Datum uzavření:	09.04.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	17/2/2024
Podepisující osoba:	Ing. Marek Hrvol
Hodnota bez DPH:	784 643 789,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	OHLA ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Datová schránka:	xbicgdt
Adresa:	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 62700, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

17\_2\_2024.pdf

666.67 kB, 10.04.2024 10:22:49

2f2eb61c7b7925660ba65e9c973a5b41cd600a88d35a9f447a7de414870b6df2

Příloha č. 2\_Soupis prací s výkazem výměr.pdf

6.94 MB, 12.04.2024 10:41:35

3169ff4a92af1dbe0d4afb58c5fa683a348c4f1299a0c04c718f2253e3d0537d

Příloha č. 3\_Metodika projektového řízení.pdf

217.67 kB, 12.04.2024 10:41:36

f9d5cc23f1f8f933e9418af557a7d3504e159e861c52d9932d3c83c6be1ea641

Příloha č. 4\_Opravnene osoby.pdf

438.2 kB, 12.04.2024 10:41:36

3cbbd031e690faa9360c866824f679192089e4de3f060a29285af3658e47700c

Příloha č. 5\_Vseobecne podminky provadeni.pdf

415.28 kB, 12.04.2024 10:41:36

7cc3efd076e94e3d147b9262394511a95861c893a57cb28284d0c844712aba56

Příloha č. 6 Seznam Vyznamnych poddodavatelů.pdf

157.54 kB, 12.04.2024 10:41:36

1eb100ae15278df0d946fccc13e8df0390a0c1f4ba46056f6f9387084f0c7585

příloha č. 7\_Milniky - termíny plnění.pdf

131.71 kB, 12.04.2024 10:41:36

0605d8a5a912307ebe633d59bf3d3d5253b8258c0740f1c482180740aeld6084

Příloha č. 8 \_BOZP\_Sankcni postihy.pdf

116.24 kB, 12.04.2024 10:41:36

058a19b8ac0416d23d42254fcb602b0f67a788ce0e4e9ff371b44c96c46847e3

Příloha č. 9 \_Vzor Instrukce.pdf

533.84 kB, 12.04.2024 10:41:36

e9ea54c43b96a46c95951ec11bc2f65fafb1cbc65afc115e278d87d535bb0611

Příloha č. 10\_Realizacni tym.pdf

60.89 kB, 12.04.2024 10:41:37

8c31a69e64b26fe362e91503e3f68e55aa20211f68f7a7c81121a7d9602a3b36

Příloha č. 11\_Metodika-k-zasade-DNSH.pdf

358.58 kB, 12.04.2024 10:41:37

1dc0eb401c99f99d7a7cb3594607807ca3cc4f6ea8553579a5ceb6d53ad1446c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28318979>