

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27218840
ID verze:	29106828
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.06.2024 12:42:09
Zveřejňující subjekt:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 (vw8jfk5)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
IČO:	00510874
Datová schránka:	vw8jfk5
Adresa:	Husova tř. 1846/9, 37001 České Budějovice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - Oprava a výměna elektroinstalace v objektu Třebízského 942/22 v Českých Budějovicích
Datum uzavření:	17.06.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	5 299 000,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	Prosolis company, s.r.o.
IČO:	02046326
Datová schránka:	yady2f2
Adresa:	Karlova 144/27, Staré Město, 110 00 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva o díloRS.docx

83.2 kB, 17.06.2024 12:42:50

626853e8869f5776126e6ccbf0ccb7eccf2c8f4c92ed41f1f6255a2431cb3064

1. etapa - rekapitulace.docx

23.23 kB, 17.06.2024 12:42:50

3d8fce4143fbcc39ec4339ceaa47c9f44d09d615511a57df6b542b3a997a69ba

1. etapa - silnoproud.docx

26.88 kB, 17.06.2024 12:42:50

6a637b7be6b68980a3f002a51b1c2da56a59a944e5442d62ce2b03e34838806a

1. etapa - slaboproud.docx

28.73 kB, 17.06.2024 12:42:50

e8b4fd87e9cdba0a4d5ec9100ac27a2695715e41aa8a13925dc8a632f48a2e75

1. etapa stavební práce.docx

21.46 kB, 17.06.2024 12:42:50

1d3659c5c78303e2f5a17713f54952d93523dad26b05d683b48b9f5c8bc26fc6

1.etap - slepý rozpočet.docx

24.6 kB, 17.06.2024 12:42:50

c55febbe176930b10fa82a29402354fe2adee4a6ef0f2b0c711eb4b047354bf4

2. etapa - rekapitulace.docx

23.74 kB, 17.06.2024 12:42:50

f71d049db3fda388f3255742d5656428146b4344b4a80235e0bcdb22f7d26ce2

2. etapa - silnoproud.docx

27.52 kB, 17.06.2024 12:42:50

d9f955c3b5e68fe7d1ca5d0783440afb1b92078fc2b3377f51d00809d8a06821

2. etapa - slaboproud.docx

26.24 kB, 17.06.2024 12:42:50

98a813772187f402220864675d02c3ddd4dd50ddec726751ab3f762ae0a9db40

2. etapa - slepý rozpočet.docx

24.35 kB, 17.06.2024 12:42:50

94b71ca77bb9587845173d71f5473e87ad3402f19e41b1d0a86b3799a210b339

2. etapa - stavební práce.docx

21.42 kB, 17.06.2024 12:42:51

19229831977e0c248ec7e822756fa84ddb460929919dbfalfbfc8c674eec887e

3. etapa - rekapitulace.docx

23.64 kB, 17.06.2024 12:42:51

1776dd2d040ddd7f85a0faaffc0f6450ebadbd1ce3db9774124ad910a01a8364

3. etapa - silnoprůd.docx

28.06 kB, 17.06.2024 12:42:51

f4d1ff8d75c118485c2be6b878e6902988b096a2c7816aaefc77e6270ea74f62

3. etapa - slaboprůd.docx

28.52 kB, 17.06.2024 12:42:51

29de4ac402377561de9888f41dc2e76062aa47472e56494ffb4d607f619160d

3. etapa - stavební práce.docx

20.33 kB, 17.06.2024 12:42:51

ee826e9f3bc2b17c438bd30323aead513348faf3da94972191b7e2e525d15ce3

3. etapa slepý rozpočet.docx

27.03 kB, 17.06.2024 12:42:51

d51122f5f951973adc7e5a24ca9aaa66a42a56ed5b59e2a873fc4732b3a8c57b

Příloha č. 2 - Poddodavatelské schéma(1).docx

19.08 kB, 17.06.2024 12:42:51

68995d52ec3199b8d824c351ba362bb43dd50ecef30910fe147065578582761b

Rekapitulace rozpočtů 1.docx

14.79 kB, 17.06.2024 12:42:51

f1ac0abb29979892b4f104c0f6856d55f547173c72d3889ebb626468d767d17f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29106828>