

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27501272
ID verze:	29596652
Číslo verze:	23
Datum a čas zveřejnění:	25.07.2024 12:00:05
Zveřejňující subjekt:	Jihomoravský kraj (x2pbqzq)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	stoplova.zuzana@kr-jihomoravsky.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Jihomoravský kraj
IČO:	70888337
Datová schránka:	x2pbqzq
Adresa:	Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	OST - Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Obnova S-centra Hodonín, p.o.“
Datum uzavření:	26.06.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	JMK091363/24/OINV
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	332 882 222,71 CZK
Hodnota vč. DPH:	377 741 464,08 CZK

Smluvní strany:

Název:	VW WACHAL a.s.
IČO:	25567225
Datová schránka:	j89tauv
Adresa:	Tylova 220/17, 76701 Kroměříž
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba
Název:	YUCON CZ, s.r.o.
IČO:	29184771
Datová schránka:	nfcedu2
Adresa:	Tuřanka 1222/115, 62700 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Smlouva o dílo.pdf

1.46 MB, 08.07.2024 15:33:52

8716e9563ff53b107cba6b239d63bd613f499a219ca25996818ad38e674d6ef1

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (01-18).pdf

12.04 MB, 08.07.2024 16:04:55

c19f1310ec0a828aa5188508e54ce8c4c4dbdcca5fd7734e3f04e7ff9ea76f8d

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (02-18).pdf

10.18 MB, 08.07.2024 16:08:50

099953ac56f44e962a3e1512fd23ecc0ede09c16c5a1826d560ef31373412e31

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (03-18).pdf

9.24 MB, 08.07.2024 16:39:55

6c618505497b2cc8f4757611da04585ad761315f500985ea07915f6fe4d46e68

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (04-18).pdf

8.6 MB, 08.07.2024 16:43:52

c81bd7a397ec3765586a5ae08ec3b0a2861b7a4b4fee5c39a55a419b82cdb9e9

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (05-18).pdf

9.84 MB, 08.07.2024 16:49:53

86d0bf44fa471e12e03b52947530c7433fd0917ab9aed306184f87a84516b815

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (06-18).pdf

9.55 MB, 08.07.2024 16:56:53

2e5867d7c05f48d6426596d8991f6039f8f52e52f4b192576b78feeae27dfb41

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (07-18).pdf

16.15 MB, 09.07.2024 06:54:37

28beb4694274b7e9dd7ab4c158415142178b377467517d7b5c7a6f4cf9ed74b1

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (08-18).pdf

15.92 MB, 09.07.2024 07:24:41

3951c6cd233b1c2227596d74f44272030beb5ebadaca843ae86c2d8490d0de43

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (09-18).pdf

8.36 MB, 09.07.2024 07:46:45

cfe4c4191c6ed6ea509daaaa477b300f9d3b4fed8363bc93c02ad029c6ad72f7

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (10-18).pdf

9.43 MB, 09.07.2024 08:10:45

325e4f9af7facf06dbf067935b03f7b395634ebe3984156b98cc1b199f63dcef

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (11-18).pdf

9.47 MB, 09.07.2024 08:15:44

2c3d13a704e608a818ad869e8d28dc350ceb849e9e204bada5bbda0142d86549

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (12-18).pdf

10.29 MB, 09.07.2024 08:31:52

77eb16f958c0ea614b143f738050e58b54a77149c8032ba1eaae85d64b4336c9

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (13-18).pdf

10.26 MB, 09.07.2024 08:47:56

3c08ed9a459aa65f866a3bbe282d7ecde38091c7e9c1f7bd72e722d05daa7d99

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (14-18).pdf

9.32 MB, 09.07.2024 09:54:50

eb56793151f53640797037df292841d3010c03431cf3fe0b37be40d8256362b5

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (15-18).pdf

12.09 MB, 09.07.2024 10:04:56

2012e1678384a1de506bd61734dc020c2a3f3a3d4a6a361fb18ff563af1dd20a

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (16-18).pdf

9.21 MB, 09.07.2024 10:19:56

8eab69f4c78b1e00062389b87eb8a091dd464ed00163af46cc1c5c027a3b1a2b

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (17-18).pdf

11.93 MB, 09.07.2024 10:27:51

2ba7b4a2b1d0025e02ff4bf8c8b571f1f56751ba78a04534bd88fdd307f520b1

1 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV (18-18).pdf

1.62 MB, 09.07.2024 10:27:52

ad3d13988073b5b38da1f7f4957f30f97c75cc108645a35c22b48322bf2ce6c4

2 Report.pdf

410.7 kB, 09.07.2024 10:27:52

a525cb0a64b89214a224bb694bfdae3b62f658ebe5dc0538dd2d8ac7c52967a0

3 Cenová doložka.pdf

1.34 MB, 09.07.2024 10:27:52

23839c18866e8be0240b830efda6c3c6d26001aa12e11fcc9f6601bba465baab

4 BIM protokol.pdf

6.52 MB, 09.07.2024 10:48:56

71e16045a1e2d3deb94d599003b9f5dd0ad7c607cc5f401edc26c7bd5c69963b

4.1 Požadavky objednatele na informace.pdf

10.18 MB, 09.07.2024 10:48:56

3c388e50b2dc730a8397fcf5189950edaf1c39332180ec7f6a208b946f150893

4.1a Datový standard Pozemní (01-02).pdf

12.3 MB, 09.07.2024 10:59:01

a0520942656a3154b0cf6db2bd7bf43c7186c41dee2eaa652d4c60bd3aa9e661

4.1a Datový standard Pozemní (02-02).pdf

11.82 MB, 09.07.2024 11:03:01

db9f3e35ea9dd2f7ac6c1490348a5307ae2c8afcce34d4b21335abb17f7f97bf

4.2 Požadavky na Společné datové prostředí.pdf

7.96 MB, 09.07.2024 11:10:01

7dcded762d4b0651b73300477603fe1a6400f4e9509da7d62718f60dcff8bf79

4.3 Požadavky na Plán realizace BIM BEP.pdf

3.1 MB, 09.07.2024 11:10:02

a34cf9550e63f38652f477c78660e796bfe9cc8509739edd932cb3d9053dec8d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29596652>