

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	103193
ID verze:	2967478
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	25.08.2017 10:26:56
Zveřejňující subjekt:	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (a55vw2c)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@nconzo.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
IČO:	00023850
Datová schránka:	a55vw2c
Adresa:	Vinařská 965/6, 60300 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	NCO NZO Brno - modernizace lodžii budovy A
Datum uzavření:	29.06.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	100/165/16
Podpisující osoba:	Mgr. Jana Mikulková, MBA
Hodnota bez DPH:	5 845 970,77 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KROS - stav,a.s.
IČO:	26227657
Datová schránka:	ejgeuvd
Adresa:	Körnerova 455/7, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
IČO: 00023850
Datová schránka: a55vw2c
Adresa: Vinařská 965/6, 60300, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Plátce

Přílohy:

100-165-16-nconzo-brno-modernizace-lodzii-budovy-a.pdf

444.36 kB, 18.08.2016 08:48:02

9ee9da2034232345b09dcc975f164c7f3d8c28c0d3635c7c4b90b84945edbaa6

100-165-16-nconzo-brno-modernizace-lodzii-budovy-a-dodatek-01.pdf

359.52 kB, 18.08.2016 08:48:02

bfedf94132d308f13c55030f2d1179768818e88f6f0b43a25c7dc010efb21d35

priloha01-nco-nzo-lodzie-budovy-a-rozpocet.pdf

269.54 kB, 18.08.2016 08:48:02

4f5d0e1ceac6d20435b6f57ef4b6fccdd91bdd0804251dfed59a09b39fe3c3

priloha02-vyzvavyberizeni-modernizacelodgiaa.pdf

704.14 kB, 18.08.2016 08:48:02

4d353ebb4258120c410eee60f6f88cbd2b8b6f0cadcd753f3a9bf9d27327912c

priloha03-casovyhmg-stavby-lodgiea.pdf

787.76 kB, 18.08.2016 08:48:02

58aae2b41e0ed1e8347a9ede45f04fa725174eab30399b041338a3cec72adfc

priloha04-bankovnicarukana-realizaci.docx

20.15 kB, 18.08.2016 08:48:03

736fdb458b9d385e84ab5e4b107e58bc7fdffdb5f81f882431b38f8cd8c2bad2

priloha05-pojistnycertifikat-krosstav-lodgiea.pdf

1.12 MB, 18.08.2016 08:48:03

3373bf093568b7605f8877b124aca3d421e31b582009793c7e0f443b40ac7658

100-165-16-nconzo-brno-modernizace-lodzii-budovy-a.pdf

444.36 kB, 25.08.2017 10:28:14

9ee9da2034232345b09dcc975f164c7f3d8c28c0d3635c7c4b90b84945edbaa6

100-165-16-nconzo-brno-modernizace-lodzii-budovy-a-dodatek-01.pdf

359.52 kB, 25.08.2017 10:28:15

bfedf94132d308f13c55030f2d1179768818e88f6f0b43a25c7dc010efb21d35

priloha01-nco-nzo-lodzie-budovy-a-rozpocet.pdf

269.54 kB, 25.08.2017 10:28:15

4f5d0e1ceac6d20435b6f57ef4b6fccd1dd91bdd0804251dfed59a09b39fe3c3

priloha02-vyzvavyberrizeni-modernizacelodgiia.pdf

704.14 kB, 25.08.2017 10:28:15

4d353ebb4258120c410eee60f6f88cbd2b8b6f0cadcd753f3a9bf9d27327912c

priloha03-casovyhmg-stavby-lodgiea.pdf

787.76 kB, 25.08.2017 10:28:15

58aae2b41e0ed1e8347a9ede45f04fa725174eab30399b041338a3cec72adfc

priloha04-bankovnicarukana-realizaci.docx

20.15 kB, 25.08.2017 10:28:15

736fdb458b9d385e84ab5e4b107e58bc7fdffdb5f81f882431b38f8cd8c2bad2

priloha05-pojistnycertifikat-krosstav-lodgiea.pdf

1.12 MB, 25.08.2017 10:28:15

3373bf093568b7605f8877b124aca3d421e31b582009793c7e0f443b40ac7658

SoD_100_152_17_LodgieA_Dodatek02_Reg.pdf

325.09 kB, 25.08.2017 10:28:16

8dc8d78292fb119f96754a399d81427c762e356ed441fdddd829b07ee6444cd4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2967478>