

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27798492
ID verze:	29715312
Číslo verze:	7
Datum a čas zveřejnění:	06.08.2024 09:41:53
Zveřejňující subjekt:	Dopravní podnik města Olomouce, a.s. (mtsdrnx)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
IČO:	47676639
Datová schránka:	mtsdrnx
Adresa:	Koželužská 563/1, 77900 Olomouc, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční
Datum uzavření:	05.08.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	DPMO/2024/70/070; 24019038
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	239 088 826,99 CZK

Smluvní strany:

Název:	S u b t e r r a a.s.
IČO:	45309612
Datová schránka:	jxtcg8w
Adresa:	Koželužská 2246/5, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Subterra - SOD Modernizace tramvajové trati Nová Ulice, ul. Brněnská, Hraniční.pdf

2.43 MB, 06.08.2024 08:57:48

f0f2995e1ac99e07d8e28b764d648d95032b0354efdf875a268ceec696ecfa

Subterra - Příloha č. II - Rozpočet.pdf

354.7 kB, 06.08.2024 08:57:48

7682aa049a9b99f060df4f16c40886d45c9ac089156ce2ebc83bb70c0f6bceba

Subterra - Příloha č. III - Harmonogram plnění.pdf

163.12 kB, 06.08.2024 08:57:48

0a76fa583192b1372661a3e698dd5f2cc819ab1f3e15b3d5be8effa012d19f8f

A_Pruvodni_zprava.pdf

231.21 kB, 06.08.2024 09:14:41

cf1025fc0181a5543891e7a69307e08f27c8e3963ac23db60d62852febbff365

B_STZ.pdf

923.93 kB, 06.08.2024 09:14:41

7a2236097918263c5b696f281ebf3050025f16be13df36c3e02621c648b693c7

C.1_Situace_sirsich_vztahu.pdf

2.93 MB, 06.08.2024 09:14:41

cb7228ff020748c7fe166c7092826bf060bb0ca4698b7cf2ce33834cca928352

C.2.1_Koordinacni_situacni_vykres.pdf

1.83 MB, 06.08.2024 09:14:42

8cddf73494bac43885ed27b975ef96751a3cc23c34ccb23597b9d6ccb5311a84

C.2.2_Koordinacni_situacni_vykres.pdf

1.78 MB, 06.08.2024 09:14:42

fd6d78ad3f74664d00d14fb6c85fe1d7a1d0bec63c1dc31ec40887df8d4249b1

C.2.3_Koordinacni_situacni_vykres.pdf

2.05 MB, 06.08.2024 09:14:42

2ff2e8ab0c5b4b7f52bc6c798d2ca8ec0bdfccf0cf2836d190e4af33607a6596

C.3.1_Katastralni_situacni_vykres.pdf

1.47 MB, 06.08.2024 09:14:42

7953f4980dde80a43e017ed1e625825749f1ec3867f2940fc3e5c4425c679f7f

C.3.2_Katastralni_situacni_vykres.pdf

1.21 MB, 06.08.2024 09:14:42

d6c6886c9235843ce1b8f30b75ac970549f42645420236228380e7b595a1b798

C.3.3_Katastralni_situacni_vykres.pdf

1.51 MB, 06.08.2024 09:14:42

840b2c3d8d716950f156fb04f07423d665cca8bf30f32878c7b3a9c6753e5dba

C_rozpiska.pdf

581.48 kB, 06.08.2024 09:14:43

7f7e271ffba6b13fa959330c5c8a11671a2d164b6053ac927d7f96bdd6e4ef7e

C_Seznam_priloh.pdf

19.13 kB, 06.08.2024 09:14:43

0821e41c8868ddaaa14f6a23bfdcecdaaed1866d9feeed758da3c9f8a1f4e84c

D_1_4_00_SO_450_DP_VN_Desky.pdf

481.31 kB, 06.08.2024 09:19:32

00e5d436afa768c4803dc3396aef3f272184d3c29a020df20d826038a2ecd52e

D_1_4_00_SO_450_DP_VN_Obsah.pdf

90.14 kB, 06.08.2024 09:19:32

ca3c6d3e0049fb19638557da5bcff525dab15c8c5d0e1d83dcb1422b9b69ff51

D_1_4_00_SO_460_DP_VN_Desky.pdf

481.58 kB, 06.08.2024 09:19:32

e409e0d2f5156c02f7edd280a12f528358a3281c074606f354a9305b3db12e4a

D_1_4_00_SO_460_DP_VN_Obsah.pdf

89.31 kB, 06.08.2024 09:19:32

c04572b5f6356daa3a2a3a738a0e8a1f1a0f09bcf0fba2f565d9791c1b93d746

D_1_4_01_SO_450_DP_VN_TZ.pdf

722.56 kB, 06.08.2024 09:19:32

63f000dd749407606a0f279c781328be57b8ac0ad352202f7cf974b537edaf5a

D_1_4_01_SO_460_DP_VN_TZ.pdf

718.2 kB, 06.08.2024 09:19:33

8f697eaa49131c064937d4229da7ab49080de2cdb1c207c876a44ee75f81ebdc

D_1_4_02_SO_450_DP_VN_Situace_1.pdf

1.3 MB, 06.08.2024 09:19:33

8a907c33c6dd97ee7a0f205a9cc5dcc8916eae7559ffb2c938ecaa926bd3751

D_1_4_02_SO_460_DP_VN_Situace_1.pdf

1009.39 kB, 06.08.2024 09:19:33

46da84d2115467a3e0567fb30671da9938c2c0db01afcb35e398463e3f940d26

D_1_4_03_SO_450_DP_VN_Situace_2.pdf

1.04 MB, 06.08.2024 09:19:33

9e2de5c63a6446892fda7c3b23b7552aa826757ce1f8ee7ff7009b9fb1a2caf9

D_1_4_03_SO_460_DP_VN_Situace_2.pdf

1.12 MB, 06.08.2024 09:19:33

bfeb1d7fc1d3a6abc919f290abbce214dab702b120da994d5d70915f6024a820

D_1_4_04_SO_450_DP_VN_Schema.pdf

584.51 kB, 06.08.2024 09:19:33

9234b96f9431d1c510628c162e5208298c04850c75ef9281fe8aa4b3f060d6df

D_1_4_04_SO_460_DP_VN_Rezy.pdf

584.88 kB, 06.08.2024 09:19:33

9f57dd14cc88d2d08a17170810c108eeafc9c895b38e5d29188ad9f3b8015e85

D_1_4_05_SO_450_DP_VN_Rezy.pdf

594.71 kB, 06.08.2024 09:19:33

2449621ebdc1acb3b58c3ed5f7f05ce721f67c32bd3a270e2ecd6dcfebecbf70

00_rozpiska.pdf

590.85 kB, 06.08.2024 09:31:48

cec1697ceb7199ab0f4fa4272861b6265db7bf9ec6a2e1e114f5713199dbfb48

00_Seznam_priloh.pdf

28.13 kB, 06.08.2024 09:31:48

58c68dc0a338b875ccb2f94cfa0d7eb45ae59d0f0018305408da44464d378670

01_TZ.pdf

810.87 kB, 06.08.2024 09:31:48

e4b2845867e5e954a8b8dfb2acf63fb314e4564a122da620e7f29a8f1fc353e4

02.1_situace.pdf

2.07 MB, 06.08.2024 09:31:48

288722d87a3a968e10408edbe55ec4aa27eb79f73a5952912457fad673c4eed

02.2_situace.pdf

1.81 MB, 06.08.2024 09:31:49

441fb4b388c45990f630f6873f92e204d744eacfb46e16bb3c32724825f9e696

03.1_PP_kolej_1.pdf

1.02 MB, 06.08.2024 09:31:49

64166b1fa12eb5593df0658033166a65e2a026620f6aa8b223fc03def0a96fc0

03.2_PP_kolej_2.pdf

1 MB, 06.08.2024 09:31:49

8d7af3e410453e31307a43394b0788d56700c15a705416f8c6e92478c1fd2b1a

04_pricne_rezy_25m.pdf

1.45 MB, 06.08.2024 09:31:49

49582607bf93cf263de76f9d1cfd98695b5684ad9390cf66f4b86890e144187a

05.1_vzorove_rezy.pdf

800.8 kB, 06.08.2024 09:31:49

55b1bf2e1092a29ee5bc692ca3b513181d6662d3964023965ad8c57e374ad156

05.2_vzorove_rezy.pdf

772.38 kB, 06.08.2024 09:31:49

00fd86438e2a5f821c273cdc1e732a175ed051154968f8d595c9fbb0ee9042ea

05.3_vzorove_rezy.pdf

806.58 kB, 06.08.2024 09:31:50

e312270eb234415720f680850acab20f4daaac3bf0802cdced3ec7164f78b010

06_vytycovaci_vykres.pdf

1.38 MB, 06.08.2024 09:31:50

9b5badd0edb0647a1d8e4e506bc6270a9be1ce984988204f4672cb8f2d50d23a

07_Seznam_souradnic.pdf

627.66 kB, 06.08.2024 09:31:50

4e14ecd7de5f7420477443843e4b0dc2398be0db0ad98ced1ba705d0a8bef103

08_vykres_odvodneni.pdf

986.36 kB, 06.08.2024 09:31:50

42541e52816710a2ca3ef5704f48aae2567a63a89cd02c8048b05a6774570363

00_rozpiska.pdf

591.03 kB, 06.08.2024 09:36:38

b8f7eccd4f0e0816a44e7b95b7bc8bcde54822501f95762b104dd5c3edaba033

00_Seznam_priloh.pdf

21.09 kB, 06.08.2024 09:36:39

a359b4f18365f0d50ccbc11e9ef5de9b21e0990ec6af31e808d6fff79e0bdcdf

01_TZ.pdf

1.16 MB, 06.08.2024 09:36:39

d0b290ece9cd70e8947ed70a7f1b8ab44d72aalb2ef2f48648a1be2687824fb7

02_situace.pdf

1.03 MB, 06.08.2024 09:36:39

adecd109cc171e795876e86b2c2ac81e06c76272480e438702529c7e5df526fd

03_pudorys.pdf

1023.3 kB, 06.08.2024 09:36:39

184708f280f0cdad9ab89d25b488c4e820f696b8175bc35e0c8d7bb454bf2dae

04_Vzorový_příčný_řez.pdf

810.54 kB, 06.08.2024 09:36:39

5b758fd833b7d84fa60d5ae0fdbd558d16dd8eba80da7c78f97744d045c3f558

05.1_Stavebni_vykres_pristresku.pdf

959.42 kB, 06.08.2024 09:36:39

f19f7477309afb7721459850f11350930f77762c9c5fa50b6b65f5ba7be4f512

05.2_Tvar_a_vyztuz_zakladove_desky.pdf

897.71 kB, 06.08.2024 09:36:39

3721750462dc37c7e84ae0c4d8c291e3bad06ed839c6395e9654c0df68db11c6

05_vytycovaci_vykres.pdf

760.12 kB, 06.08.2024 09:36:39

c301e737d28b3d25e08fc0c127178f5ee697adba53e3bc103174cf11fae33338

06_Seznam souřadnic.pdf

680.34 kB, 06.08.2024 09:36:40

4af81aabdc74e2370c8fa921a8da89e2cc01ac6f0eda7d89774a7de81f4ff01

06_Vytyčovací_výkres.pdf

752.67 kB, 06.08.2024 09:36:40

b53f7ee5051f41a860a802740aadd23a762fa9de0980e2c9a2d1d15bc05976b5

07_Seznam_souřadnic.pdf

625.57 kB, 06.08.2024 09:36:40

4baefbd88b3b70fcee8b817f68d66fd7272dcfada3a1ae1c7284279d2821127d

07_Výkres zábradlí.pdf

1.29 MB, 06.08.2024 09:36:40

0d4d74519b77ef7c24dca02ae8e98b70a48bd8c66fe1d57f6041a9627b0db92a

08_Výkres zábradlí.pdf

1.47 MB, 06.08.2024 09:36:40

34ca977876a44dcdd3986b48b85b2b1d142f05a346d000ac21fa62702bbc6846

00_rozpiska.pdf

591.45 kB, 06.08.2024 09:39:35

86ad18006765b6873b80f9d1f3289517ae42fdce9c20a9b8639ccaee6e17336a

00_Seznam_priloh.pdf

27.78 kB, 06.08.2024 09:39:35

26a74976f147f7c074120513b83f026a65b21e644c61e878d9f6c924cca2ba5a

01_TZ.pdf

270.16 kB, 06.08.2024 09:39:35

d056a70e5b637e20e1607640a5fb4584f53ea291e14fdbb0d56f8d03abba2097

02_Situace.pdf

981.95 kB, 06.08.2024 09:39:35

7a58c19e5c5df0594f6141d6068dfb06d335946aefe7dd7c19b5d4f019f71689

03_Půdorys.pdf

996.56 kB, 06.08.2024 09:39:35

6edafea846ae798c8633569a1e5193cafe1886068e39b2b4ba8809eafe3af0ad

04_Vzorový_příčný_řez.pdf

809.99 kB, 06.08.2024 09:39:35

2364df542cb667c3c465ef42c86cc78586645100310e18b145f4f9346ee77666

05_vytycovaci_vykres.pdf

760.12 kB, 06.08.2024 09:39:35

c301e737d28b3d25e08fc0c127178f5ee697adba53e3bc103174cf11fae33338

06_Seznam_souřadnic.pdf

680.34 kB, 06.08.2024 09:39:35

4af81aabdc74e2370c8fa921a8da89e2cc01ac6f0eda7d89774a7de81f4ff01

07_Výkres_zábradlí.pdf

1.29 MB, 06.08.2024 09:39:35

0d4d74519b77ef7c24dca02ae8e98b70a48bd8c66fe1d57f6041a9627b0db92a

00_rozpiska.pdf

590.7 kB, 06.08.2024 09:42:37

0c52fb783baa5218253ec74bdb20fb8e18304ed85766eccc10a497bb96747d8c

00_Seznam_priloh.pdf

27.62 kB, 06.08.2024 09:42:37

392f151e0d57fafcfd9785b9b61dfc1a8061e143578c49839108680e5c900527

01_TZ.pdf

613.62 kB, 06.08.2024 09:42:37

37f6df679abe18b51e75792a158956ce06d4ff8800140c483d8e0d7286a9062c

02_Situace.pdf

2.3 MB, 06.08.2024 09:42:37

712b0ca696217e58f684e351db177189da38203ceea551213fffde22a0471fc3

03.1_PP_kolej_1.pdf

930.88 kB, 06.08.2024 09:42:37

ee7e56a65b52e20c9b1195dcad638d3c1b127d0eab0fdda75f7836f7d966c9cc

03.2_PP_kolej_2.pdf

954.68 kB, 06.08.2024 09:42:37

fbe7ad0d01971b6ee50f2d9eb6818172e724d875147c9af40d0b4a4e7198c480

04_pricne_rezy_25m.pdf

1014.16 kB, 06.08.2024 09:42:38

212af13b808af2e41d2bcd237e1b002ed3c984cfd6f9cab64c54cc346daba73

05.1_vzorove_rezy.pdf

759.64 kB, 06.08.2024 09:42:38

c03bb753fd109d9d8a0c6ab0d776bf6b8e131e8f8d8900f55cd0bfff313d7f6c

05.2_vzorove_rezy.pdf

760.12 kB, 06.08.2024 09:42:38

9108b743c8afb82ce4c06c4fe8de39e95d04786bf7499926b130f6c138f19a14

05.3_vzorove_rezy.pdf

772.61 kB, 06.08.2024 09:42:38

6c1652f89f75c775d85cf98403ef8348151672a9f3e6e426039c2c45a9d25e6f

05.4_vzorove_rezy.pdf

763.41 kB, 06.08.2024 09:42:38

3fc4650689498da8405aacd9ec15c81489b02f273f3195aa3abe6b2alacc26cf

05.5_vzorove_rezy.pdf

787.21 kB, 06.08.2024 09:42:38

fcd149c38f1eb8403ad05ea47dd00c667272ef68db218c2b8769f94cbcad64a8

06_vytycovaci_vykres.pdf

1.55 MB, 06.08.2024 09:42:38

d5c0ae583f56720b14a8a4227092b66c86a106123c64a017695013aa0ea7ad4a

07_Seznam_souradnic.pdf

626.53 kB, 06.08.2024 09:42:38

745b246005cc1d35e3674738893cc5aab1f4f0186729b4768c4d86621aca627a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29715312>