

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	27986328
ID verze:	29912012
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.08.2024 10:28:35
Zveřejňující subjekt:	Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace (hq4xu5r)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace
IČO:	45245801
Datová schránka:	hq4xu5r
Adresa:	Pobřežní 339/72, 18600 Praha 8, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Revitalizace cestní sítě - hřbitov Vršovice
Datum uzavření:	23.08.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	24-075-S
Podepisující osoba:	Ing.Miroslav Vacek
Hodnota bez DPH:	20 850 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	25 228 500,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Tost s.r.o.
IČO:	11981148
Datová schránka:	5dwqs5i
Adresa:	Habrek 8, 58401, Ledec nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

24-075-S-Tost.docx

61.11 kB, 26.08.2024 10:29:49

b9ff87e9faa9085984fb9ceb699dca7322cd360ce88a73a942be70676fda12fa

Soupis prací.pdf

77.55 kB, 26.08.2024 10:29:49

44caa98a5a0c3f7b4dac2f0441afcd846a369e069df94fcf93687a90ae04909f

Soupis prací 1.pdf

317.65 kB, 26.08.2024 10:29:49

75f1d21960b6529073914af19732f62731f701f0a7fb2ca36f78bc90bd555195

Soupis prací 2.pdf

316.91 kB, 26.08.2024 10:29:50

818a145f41e1df51085630a5e180575e9c9c3cd8f773662e7776095065b2dfe5

Soupis prací 3.pdf

307.61 kB, 26.08.2024 10:29:50

8486d96f7f5690673468e156f62abfe149d6d75b9ca67b348ed4fc0e1bf37c39

Soupis prací 4.pdf

341.87 kB, 26.08.2024 10:29:50

f37202fed182224a17f2a21fe51208f5a51ae658fd2e6232562f564fabf5c6b2

Soupis prací 5.pdf

311.25 kB, 26.08.2024 10:29:50

1d0afe16ddd6fd9207c8c2f7d1df0bb652b36c24668a503fe7107580f10d4f06

Soupis prací 6.pdf

327.58 kB, 26.08.2024 10:29:50

8994da4593cc84c85dc80c15ccb1aa7dc7358e357899de994b2be4dc48fe242d

Soupis prací 7.pdf

352.87 kB, 26.08.2024 10:29:50

dbf49e45bbdbdb6250f3bb6ad456f6f0bb4bacd943909d3296269375051d1cfd

Soupis prací 8.pdf

306.13 kB, 26.08.2024 10:29:50

92fea0d09d73e67ade5a645b777884ed7d0dcecb319d6b54c61f15c7eb708d5d

Soupis praci 9.pdf

205.39 kB, 26.08.2024 10:29:50

d631cd3efa3a64b74be7c2ddb9f1ddd676bd7a10a90dde7d166860b5945a64af

Soupis praci 10.pdf

174.21 kB, 26.08.2024 10:29:50

82722cae786b17d3b5ffa7869a3915d82e71cebee7c96db99f068ecb5988d282

Soupis praci 11.pdf

165.45 kB, 26.08.2024 10:29:50

c1e35e70702cc8ef4f2b2645e648371eff7cd01103d8c26581ed8099fa1ee520

Soupis praci 12.pdf

164.76 kB, 26.08.2024 10:29:50

669370d751507fdac5f57e303bd27e7eda118ebc0c29248a097c667abfd072ad

Soupis praci 13.pdf

165.46 kB, 26.08.2024 10:29:50

63d2274f87fb67f5f168532e0bf54117a44a3561f93651d57507092c8clea8f8

Soupis praci 14.pdf

178.09 kB, 26.08.2024 10:29:51

4bba4165bd29ba37265141b84727b0089ea1d8709220bd6c62e2c70830948447

Soupis praci 15.pdf

178.16 kB, 26.08.2024 10:29:51

35aa2f637623d588dd9349e791da16e6d92503af48f8ce0c86633dd6affa0ad1

Soupis praci 16.pdf

171.34 kB, 26.08.2024 10:29:51

1986244e4265d03800735bc750de77cde6aca348e77dale55743af9aac4e442b

Soupis praci 17.pdf

165.64 kB, 26.08.2024 10:29:51

22413dca288a032f651e0826fa8236b587bc5660d0675fef99d2e9199912b717

Soupis praci 18.pdf

131.63 kB, 26.08.2024 10:29:51

893aee92bd48f12950fa0b3c7a096bf4aeaf5192134be25fae949f4a927be523

Soupis prací 19.pdf

126.54 kB, 26.08.2024 10:29:51

ec8ae71f54941618b5268c9fd86f8dcc7460fe36f263a08a94ce7d54335bb232

Soupis prací 20.pdf

123.78 kB, 26.08.2024 10:29:51

0348343048a46e26f371e96b1df44662d0ad4367665a90c7543e985e65341cd7

Soupis prací 21.pdf

143.53 kB, 26.08.2024 10:29:51

ee25fc0da8e4b83326637cb8a8b203299c5ddc17b19dcc084acce3f533e1bdd

Soupis prací 22.pdf

130.2 kB, 26.08.2024 10:29:51

357d44dd5580e4580c74f078cf833ee7a6347e99f405ba7a13c3a7ec02b7alce

Soupis prací 23.pdf

126.83 kB, 26.08.2024 10:29:51

26bee4bba483d481ba7682e6f483f24d1b2dbf94089b6f25159969676df3ca41

Soupis prací 24.pdf

143.44 kB, 26.08.2024 10:29:51

2cab0794b3a3ddb7d7a12a919098caf288180991146666ccb0fac372dc7f15d6

Soupis prací 25.pdf

136.32 kB, 26.08.2024 10:29:51

5b2d3354c41684c19ff345737d72aec821d1d8318f8bb1465f4f1825dfdf3acb

Příloha č. 3 smlouvy - územní rozhodnutí.docx

42.01 kB, 26.08.2024 10:29:51

5d8606f0be372b291ced16200988d7703105622c6b3ee9307523f692211afb19

Příloha č. 4 smlouvy - Seznam poddodavatelů zhotovitele.docx

4.85 kB, 26.08.2024 10:29:51

e5d0049a0f7e913a89a22f3c092ecf32bbf33a951da4a832c9c7348ce26564d4

Příloha č. 5 smlouvy - Harmonogram provádění prací.pdf

5.26 MB, 26.08.2024 10:29:51

4488b412803d3845e8c1a88916a61a3130176f451c940f8250855341e94d0145

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29912012>