

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28183216
ID verze:	30122436
Číslo verze:	9
Datum a čas zveřejnění:	12.09.2024 11:42:00
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Jihlava (jw5bxb4)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Jihlava
IČO:	00286010
Datová schránka:	jw5bxb4
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 97/1, 58601 Jihlava 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor rozvoje města
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	O dílo - Centrální dopravní terminál Jihlava - I. etapa
Datum uzavření:	09.09.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	1324/ORM/2024
Podpisující osoba:	Ryška Petr, Mgr.
Hodnota bez DPH:	287 487 487,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	347 859 865,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	IMOS Brno, a.s.
IČO:	25322257
Datová schránka:	562eh6n
Adresa:	Olomoucká č. p. 704/174, Černovice, 62700 Brno 27
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: GEOSAN GROUP a.s.
IČO: 28169522
Datová schránka: i7vcy29
Adresa: U Nemocnice č. p. 430, Kolín III, 28002 Kolín 2
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: Metrostav DIZ s.r.o.
IČO: 25021915
Datová schránka: 355y79n
Adresa: Koželužská č. p. 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

smlouvy_1324-ORM-2024_registr.pdf

232.88 kB, 12.09.2024 09:50:19

f76b6095813db75a27560a488667feffd14853ac7fdddef56f103222f47ce973

00_Obchodní_a_platební_podmínky.pdf

97.77 kB, 12.09.2024 09:50:19

c7eaa4e62e195077c0147a63f16ca71f96fc33c4beb62765bd45f31e350c441c

Smlouva_o_dílo_sign.pdf

232.59 kB, 12.09.2024 09:50:19

7019dc78c5d403a76764890457d1fdf390bd4fa8a6b5bddelec619f08e87a8a5

02_Dopis_nabídky.pdf

82.77 kB, 12.09.2024 09:50:19

035e3634c5a121bc9529db370ee3b44af54b751ec37cf9f59ed4b8b6b74346b8

02.1.1_Stránky_1-52_z_Společná_nabídka_IMOS+_GEOSAN+_MT_DIZ_26.6.2024_signed.pdf

8.66 MB, 12.09.2024 10:13:18

5165ebf1e582c808eb37814d6f7625c59fd5ea049256803ab5b314aa5c2ff7b5

02.1.2_Stránky_53-85_z_Společná_nabídka_IMOS+_GEOSAN+_MT_DIZ_26.6.2024_signed-4_1.pdf

8.23 MB, 12.09.2024 10:31:30

6cda24dd27788d93b32d90ad7d6dc2c34438a356288fe4607a1808438bbc309b

02.1.3_Stránky_86-104_z_Společná_nabídka_IMOS+_GEOSAN+_MT_DIZ_26.6.2024_signed-5.pdf

3.11 MB, 12.09.2024 10:31:31

e66e4358787887d7f40e9fa000617c03a05b9386d016a3d9140197e9401a2f72

02.1.4_Stránky_105-128_z_Společná_nabídka_IMOS+_GEOSAN+_MT_DIZ_26.6.2024_signed-6.pdf

6.44 MB, 12.09.2024 10:42:22

9d04527ef17531e2533759bf7471d675932acd7f6de2673af89a06fcdcbf3439

02.1.6_Stránky_169-182_z_Společná_nabídka_IMOS+_GEOSAN+_MT_DIZ_26.6.2024_signed-8.pdf

1.19 MB, 12.09.2024 10:42:23

c350e75108ea49d83b893e6781017e656da72305816f47e9df69cb96f84f2ce8

02.1.8_Stránky_688-701_z_Společná_nabídka_IMOS+_GEOSAN+_MT_DIZ_26.6.2024_signed-11.pdf

2.83 MB, 12.09.2024 10:42:23

e2d547bbd6cde94b09d81270aaf711755b1b7b538adbb1e2859a0c7872515e8d

02.1.5_Stránky_129-168_z_Společná_nabídka_IMOS+_GEOSAN+_MT_DIZ_26.6.2024_signed-7.pdf

7.75 MB, 12.09.2024 10:55:41

602e167137b53d6ad804e0e681bf6e988471145279d74be689564bb44a5371c9

02.2.2_JISTOTA_original_BZ.pdf

269.18 kB, 12.09.2024 10:55:42

998e00c3eb3c488bb8b499a2f72e050d8ab0ae09f06984f876f0d9ecf730f255

02.2.3_Povereni_MS_DIZ_-_Ing.Doubek.pdf

394.75 kB, 12.09.2024 10:55:42

67aeaebdd05f185049a24e35d7bf545cb2fd451d0459574bf74c03f8e66314c8

02.2.4_Povereni_Petry_Kazikove-_konverze_1.pdf

527.3 kB, 12.09.2024 10:55:42

44b73ba49354ec32de249d16724821f3d75dc1a46908af99b073760ed7cc2ac3

02.2.5_Povereni_GEOSAN_G_Dziadkova_Terminal_Jihlava_sign.pdf

416.84 kB, 12.09.2024 10:55:42

134c5773e1cfc00f3c7f5ac5189c1fac6e58a2e57f0228373a740ceec6065bb4

02.3.1_VysvetleniNabidky_2024_07_18_IMOSGG_MTS_DIZ.pdf

104.17 kB, 12.09.2024 10:55:42

019c00921e01fad423246fd563a817328d20b3269542db2fc4a1f135c0f1738d

02.3.3_00a_Povereni_Dusan_Striz_15.10.2018_-_konverze.pdf

153.94 kB, 12.09.2024 10:55:42

5bd7c7d629cb1fdb9712c13e989d4344a5618fca8f0f8bb7ffae399bfdaa07cc

02.3.6_03_VV_Brno_Gorkeho_I_A.Novaka.pdf

65.05 kB, 12.09.2024 10:55:42

da30e52d6239161f6342f7b6723112c286d0cc4c41842bda71082c9cb9ff1183

02.1.7_Stránky_183-687_z_Společná_nabídka_IMOS+_GEOSAN+_MT_DIZ_26.6.2024_signed-10.pdf

3.3 MB, 12.09.2024 11:06:20

eac7a49cf0eeff4a7982c1f8125d6bdfc731bf6e89227a1cbaf3c77b9e2de5d6

02.2.1_CDT_Jihlava_Soupis_praci_VZD10__IBGGMTS-Diz.pdf

4.38 MB, 12.09.2024 11:06:21

907029ef4b537289f5a4ed9c20393b7e514e5926cbcea4fb03523124c5b13b07

02.3.9_06_ZSR_MT_trate__Puchov_Zilina_el.konv.pdf

1.69 MB, 12.09.2024 11:06:21

7349debeb2d90b508759b846661c5557fa911067446d33850d35aecc08831d48

02.3.13_08a_Pověření_DIZ_-_Ing.Doubek.pdf

395.93 kB, 12.09.2024 11:06:21

260379fb59b80b8f0a27bae8200e329ae224a408a7735160392905b141091be8

02.2.6_SoSp_IMOS+GG+MTS_sign.pdf

2.63 MB, 12.09.2024 11:25:24

a0a63db230de6359652ef52772f27caeaf88c47f0931cc88a56f11417f76061d

02.3.2_00_Aktualizovny_Seznam_vyznamnych_st_praci_k_18.7.2024.pdf

3.65 MB, 12.09.2024 11:25:24

e9124b5d745f92f4235c60c5ce68d504e27e8dbcfa3ff0e84008853ef176e2c9

02.3.7_04_Brno_Gorkeho_I_A._Novaka_Dodatek_1_k_SoD.pdf

3.2 MB, 12.09.2024 11:25:25

18f21d03342116da84a3b2ac5673c478189e444629907e4c1afd458d3c662e3b

03.2_Dopis_o_přijetí_nabídky_2.pdf

248.89 kB, 12.09.2024 11:25:25

9bb7d2b350fc0dc92da0dd1bd414b53db07bec9c9b05bf886d6072686d25381a

02.3.4_01_ROZPOCET__I_53_Lechovice_obchvat_akt..pdf

551.38 kB, 12.09.2024 11:36:30

a3182b52ecf33f90866a990d9c35ea7c0ce8610c981b55bce9b192999d1d0802

02.3.5_02_Rozpocet__I_37_Osova_Bityska.pdf

460.56 kB, 12.09.2024 11:36:30

e94c312949a1361e118787b0d9afe36daca5225ed080d92a5637192481dbe155

02.3.8_05_Dodatek_c._3_ke_spol._smlouve_-_Tramvaj_Plotni_tr._vedeni.pdf

4.45 MB, 12.09.2024 11:36:30

f2d8e98dc7d513d1b586e46bbf8a7cbdeb7c83a916ee387d83f3182277f05c82

02.3.10.1Stránky_1-7_z_06a_ZSR_Rekapitulace_Puchov-Zilina_cena_zdi-3.pdf

2.85 MB, 12.09.2024 11:36:31

2b6ce58cf715c622f5357396606c31611013bd858e2d50dc013511a75f4542bd

02.3.10.2Stránky_8-11_z_06a_ZSR_Rekapitulace_Puchov-Zilina_cena_zdi-4.pdf

1.63 MB, 12.09.2024 11:36:31

c7feb9449eb04b41aeff0a9cffe946ae221913fb620ebbf037bd65b976d17070

02.3.10.3_Stránky_12-21_z_06a_ZSR_Rekapitulace_Puchov-Zilina_cena_zdi-2.pdf

3.54 MB, 12.09.2024 11:42:32

3ed108bd4f3d1edaf3e2a8b765eef3993182681c93f38ca2f430486b3f32b0c2

02.3.11_07_SoBS_MTS_DIZ_Subterra_Dod.c.1_sgn.pdf

281.03 kB, 12.09.2024 11:42:32

5d866ac96d980e809a673c687e959a36a4eda3a9b9a0dc809beb5f2550cfb2f9

02.3.12_08_Vypis_z_SKD_Subterra_a.s._k_8.7.2024.pdf

532.63 kB, 12.09.2024 11:42:32

f26bb9adcfbb79fe9b09d8f1cd2a57b9247e9e4a1360ba27b100e5425de0630d

02.3.13_08a_Pověření_DIZ_-_Ing.Doubek.pdf

395.93 kB, 12.09.2024 11:42:32

260379fb59b80b8f0a27bae8200e329ae224a408a7735160392905b141091be8

02.4.1_00_Objasnění_nabídky_signed.pdf

521.06 kB, 12.09.2024 11:42:32

08e0181751dc5f225a27af8a6657ae619928e06bd2b2289f452f9931f8c517d9

02.4.2_01_SoBS_MTS_DIZ_Subterra_Dod.č.2_SGN.pdf

429.99 kB, 12.09.2024 11:42:32

f7fa8137c64e1d6e2f08c4de98619dd6d380410bed59e97bf091e873359819b9

02.4.3_02_SoBS_MTS_DIZ__Elektroline_Dod.č.1_SGN.pdf

357.06 kB, 12.09.2024 11:42:32

b8dd83a46e722e5508b18a2ef20f4d4b03787d0260f9b86309a9627e060ef9eb

02.4.4_03_Aktualizovaný_seznam_poddodavatelů_signed.pdf

520.74 kB, 12.09.2024 11:42:32

b4b6e3afa4c1cbe117a6c6b4bad3fd94d67872686c54e16573dc372864213fb1

02.4.5_04_Pověření_Petry_Kazíkové.pdf

524.96 kB, 12.09.2024 11:42:33

7f441b057ce00f99bfe0f65ddfd9a7fd1b05ea6cfb9b83e17a4e18c8a71a73cd

2.1.9._Předloha_seznamu_významných_st_prací.docx

71.33 kB, 12.09.2024 11:42:33

9096c036612f3b6faa6688424b4363d9c6e5a003c0f800140903f1ab3275414b

2.1.10_Předloha_seznamu_členů_realizačního_týmu.docx

48.12 kB, 12.09.2024 11:42:33

6649b9b6164fa5dbbe0659fcb8c3525c02ec1301479d6c9bfbc10a05d743828

2.1.11_Předloha_seznamu_poddodavatelů.docx

33.71 kB, 12.09.2024 11:42:33

b18165dc2e1b062da977d9506349cd104699189399ef6702de87b0dcde187dc0

2.3.2_Aktualizovaný_Seznam_významných_st_prací_k_18.7.2024.docx

76.89 kB, 12.09.2024 11:42:33

175e8180c30286c1eb6bcf0c233d3782089a29d330af7f068b094679c0f2e43f

2.4.4_Seznam_poddodavatelů_-_aktualizovaný_k_01.08.2024.docx

33.37 kB, 12.09.2024 11:42:33

0099ed4ab2b70160db60fc658fdabd9eec639372139e9536fc5bc5db48310938

03_Dopis_o_přijetí_nabídky.pdf

78.52 kB, 12.09.2024 11:42:33

aa6d9944903da03fff5dfb2041e7340ac53d9990c57d928079d9f0f5c608417c

03.1_Dopis_o_přijetí_nabídky_1.pdf

842.01 kB, 12.09.2024 11:42:33

55b96d81d9424a1455a4f876153d7e6634b7b2828e646e92bf9e49cfaf7734cd

03.2_Dopis_o_přijetí_nabídky_2.pdf

248.89 kB, 12.09.2024 11:42:33

9bb7d2b350fc0dc92da0dd1bd414b53db07bec9c9b05bf886d6072686d25381a

04_Příloha_k_nabídce.pdf

211.87 kB, 12.09.2024 11:42:33

35e33227e16fcb7d9f5a59148b58ced04104b643df4cb9713ffc18d6b9716daf

05_Zvláštní_podmínky.pdf

774.23 kB, 12.09.2024 11:42:33

569cbd96dc174690a33bc362fd9fec746dc6ec2770c5ed13f45af7db9a87df7b

06_Obecné_podmínky_FIDIC_RED_BOOK.pdf

294.88 kB, 12.09.2024 11:42:33

d4ee720868cc25926015615433ec0dc49342f9e33743de9f9c5b365cb8edeaad

07_Zvláštní_formuláře.pdf

215.3 kB, 12.09.2024 11:42:33

11ed10faecc1f49df41aa26af80ddaeb3f9d0d88bec031649ba370260450908a

08_Technická_specifikace.pdf

55.78 kB, 12.09.2024 11:42:34

392aa62d8242c9b1cca51f6c58d2d8f3bf7941e1033e85fdd884426e6f1853b7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30122436>