

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29965656
ID verze:	32614688
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	24.03.2025 11:39:19
Zveřejňující subjekt:	ZZTECH-SMB (Statutární město Brno) (pgmj8qs)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	pise.viktor@brno.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno
IČO:	44992785
Datová schránka:	pgmj8qs
Adresa:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investiční
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce NKP Špilberk – hydroizolační opatření III. etapa - smlouva o zhotovení stavby
Datum uzavření:	10.01.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	5625050056
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	9 993 250,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	12 091 832,50 CZK

Smluvní strany:

Název:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO:	25317628
Datová schránka:	j8pd5dg
Adresa:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

NKP Špilberk_Hydroizolace - III. etapa_Smlouva o zhotovení stavby - anonym..docx
112.71 kB, 04.02.2025 13:20:04
d957f7716a29bd3439441505a387662c332c0715de5cab1226f251e28f6felfc

Příloha č.1 smlouvy - oceněný soupis prací.pdf
466.11 kB, 04.02.2025 13:20:04
ab836ca02590fccf90c42216385c8470aec20b4851bed781a7e32c7be3d1f12c

Příloha č.1 smlouvy - oceněný soupis prací - oprava.pdf
138.51 kB, 24.03.2025 11:40:33
317bb5f7e957cf0abd03f61abbdb7079c521f603aecf4bc1239b5d3b118a904e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32614688>