

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31129660
ID verze:	33227084
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.05.2025 14:50:06
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	Makovcova@spravazeleznic.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta „Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor – Písek“
Datum uzavření:	11.05.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	E654-S-2612/2025
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 830 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Egneza s.r.o.
IČO: 07274564
Datová schránka: y2ib7m6
Adresa: Kpt. Jaroše 35/20, 43401, Most
Útvar / Odbor / Org. složka:
Právní forma Právnícká osoba

Přílohy:

65425028_Smouva o dílo.pdf

316.97 kB, 12.05.2025 14:50:50

16eac3c730a337f79dd8add7ded04f804b51938ce7588df23a0651cf98287b94

65425028_P2_Obchodní podmínky.pdf

308.28 kB, 12.05.2025 14:50:50

130399763d8c57a01c0dbe252170d671339bc4284c0b300222fb2ec6247b2135

65425028_P3b_VTP_DOKUMENTACE.pdf

19.24 MB, 12.05.2025 14:50:50

7830e4722df23fbbba83d100dd639fb4e7623601813696059d6e7b82cae24702

65425028_P3c_Zvláštní technické podmínky_39,227, 39,966 a 41,219 trati Zdice - Písek.pdf

337.72 kB, 12.05.2025 14:50:51

9dafbfc6d7afc571c948f9a579a8fa179a6ea8d81602440f4c5ccc4e46a46778

65425028_P3c_Zvláštní technické podmínky_Příloha 1_Dopis Ředitele O13_Postup při zajištění PPK.pdf

956.98 kB, 12.05.2025 14:50:52

59219a31b6e3326ba974e0ee863aabb9aac03a41c14746f66b4ed679a1a9c1b4

65425028_P3c_Zvláštní technické podmínky_Příloha 1_Dopis Ředitele O13_Postup při zajištění PPK_Příloha č. 2 -
Prováděcí postupy a pokyny.pdf

1.06 MB, 12.05.2025 14:50:52

3bbeafb1c3722b90f0942458741731baa3d0146f45d5e336684045236ab760e4

65425028_P3c_Zvláštní technické podmínky_Příloha 1_Dopis Ředitele O13_Postup při zajištění PPK_Příloha 1.pdf

10.2 MB, 12.05.2025 14:50:52

438669f273a0019ae4ed932f47deecceb114db014f4ef091ed17fcb012dd1fb3

65425028_P3c_Zvláštní technické podmínky_příloha 3_Rozdilovy_dokument_DPS.pdf

154.5 kB, 12.05.2025 14:50:53

2bc6a568150b566600f8b4cfbb0cbd48a1ed25206f4b2042bf7a5edf9e61b306

65425028_P3c_Zvláštní technické podmínky_příloha 4_Rozdilovy_dokument_PDPS.pdf

153.56 kB, 12.05.2025 14:50:53

02e426e8b7e152ef3f60c559b5ac58e41a8d676aec846d8b6bdf33c6ae54c9ff

65425028_P3c_Zvláštní technické podmínky_příloha 6_Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC)_Pokyn 011_GŘ.pdf

270.49 kB, 12.05.2025 14:50:53

1242627e5016910ed13399dc053a0b32c3a7fe05f2bade93858385f96a80e12d

65425028_P3c_Zvláštní technické podmínky_Příloha 7_Karta MES zkm 39.227 trati Zdice - Pisek_ocred.pdf

4.73 MB, 12.05.2025 14:50:53

bd1db88099bdb07fedcf92a4f0e3cde92125ffc5a707c7978d7df30b6789cfa8

65425028_P3c_Zvláštní technické podmínky_Příloha 8_Karta MES zkm 39.996 trati Zdice - Pisek_ocred.pdf

3.35 MB, 12.05.2025 14:50:53

1a1592d9c27747426fe15a31ac65c1372f61af998223dd81076e7018530897fc

65425028_P3c_Zvláštní technické podmínky_Příloha 9_Karta MES zkm 41.219 trati Zdice - Pisek_ocred.pdf

642.43 kB, 12.05.2025 14:50:53

ef194a49e6248adddedb426ccbce76c6d827b5ede888643d839b160c64be83d5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33227084>