

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	31686137
ID verze:	34085629
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	14.07.2025 14:51:11
Zveřejňující subjekt:	Městská část Brno-střed (qykbwe7)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	monika.syrovatkova@brno-stred.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
IČO:	44992785
Datová schránka:	qykbwe7
Adresa:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	SOD "ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 - oprava havarijního stavu stropů nad 3. NP a elektroinstalace - I. a II. ETAPA"
Datum uzavření:	23.06.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	MCBS/2025/0113594/SYRM
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	5 992 165,90 CZK
Hodnota vč. DPH:	7 250 520,74 CZK

Smluvní strany:

Název:	FOLZA s.r.o.
IČO:	07019696
Datová schránka:	
Adresa:	Roubalova 476/36a, 60200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

SOD_ZS_a MS Brno, Husova 17, objekt Rasinova 3 - oprava havarijního stavu stropu nad 3. NP a elektroinstalace - I. a II. etapa.pdf

1.74 MB, 24.06.2025 11:02:44

2447f374a0512d0d4ca8d11504b7db7993a7a6e3abad188962a3158189fffdbe

VV_Rekapitulace.pdf

114.86 kB, 24.06.2025 11:02:44

c7263f3bab5f843015ebe0c78be73a59bb7ca534d6f9f4443de4b85e3d705221

_1_VV_část A_Nárožní míst.pdf

122.39 kB, 24.06.2025 11:02:44

79f4a95004dfbdd13b96d3bb16a0df1e85330055b7fdfb9df9de1a274597d116

_2_VV_část A_Nárožní míst_elektro.pdf

105.57 kB, 24.06.2025 11:02:44

90f13841a22686526f7417187555008e494b70b81b59bd38d98a09e3a4936ae9

_3_VV_část B_schodiště,učebny,kabinety_stavařina_REV1.pdf

120.48 kB, 24.06.2025 11:02:45

6ccded440d86c2914e05f1d97e8579d0c15e59f01552de595f1492cb788bbd0f

_4_VV_část B_schodiště,učebny,kabinety_elektro.pdf

171.82 kB, 24.06.2025 11:02:45

27cef23ff2dfd58700d5bd7c13a84311d4518b0f77ed8b59bf7fe8b6eafaf236

_5_VV_Vedlejší a ostatní náklady.pdf

169.31 kB, 24.06.2025 11:02:45

7aa9eac312ee43ea4e5307229e9706008fc155f302f590eba25e1760c4b67b69

SOD_ZS_a MS Brno, Husova 17, objekt Rasinova 3 - oprava havarijního stavu stropu nad 3. NP a elektroinstalace - I. a II. etapa.pdf

1.74 MB, 14.07.2025 14:51:43

2447f374a0512d0d4ca8d11504b7db7993a7a6e3abad188962a3158189fffdbe

VV_Rekapitulace.pdf

114.86 kB, 14.07.2025 14:51:43

c7263f3bab5f843015ebe0c78be73a59bb7ca534d6f9f4443de4b85e3d705221

_1_VV_část A_Nárožní míst.pdf

122.39 kB, 14.07.2025 14:51:43

79f4a95004dfbdd13b96d3bb16a0df1e85330055b7fdfb9df9de1a274597d116

_2_VV_část A_Nárožní míst_elektro.pdf

105.57 kB, 14.07.2025 14:51:44

90f13841a22686526f7417187555008e494b70b81b59bd38d98a09e3a4936ae9

_3_VV_část B_schodiště,učebny,kabinety_stavařina_REV1.pdf

120.48 kB, 14.07.2025 14:51:44

6ccded440d86c2914e05f1d97e8579d0c15e59f01552de595f1492cb788bbd0f

_4_VV_část B_schodiště,učebny,kabinety_elektro.pdf

171.82 kB, 14.07.2025 14:51:44

27cef23ff2dfd58700d5bd7c13a84311d4518b0f77ed8b59bf7fe8b6eafaf236

_5_VV_Vedlejší a ostatní náklady.pdf

169.31 kB, 14.07.2025 14:51:44

7aa9eac312ee43ea4e5307229e9706008fc155f302f590eba25e1760c4b67b69

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34085629>