

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3250226
ID verze:	3505734
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.10.2017 13:30:26
Zveřejňující subjekt:	Letiště Praha, a. s. (ayqexy5)
ID návazné smlouvy:	2336390
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Letiště Praha, a. s.
IČO:	28244532
Datová schránka:	ayqexy5
Adresa:	K letišti 1019/6, 16100 Praha 6, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	SoD na zhotovení stavby "Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem (etapa III - VI) - T1 letiště Praha/Ruzyně
Datum uzavření:	13.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	0224002567
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	15 934 620,78 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	HARTEX CZ s.r.o.
IČO:	25048902
Datová schránka:	vec9r9y
Adresa:	Českolipská 325/20, Předměstí, 41201, Litoměřice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2567 smlouva o dílo úprava dle harmonogramu.pdf

351.48 kB, 20.10.2017 13:31:10

77b161011d7c36a1660b43824c79131b9b96d825774fd77b0622ff2fad933749

Příloha 1k SOD OP.pdf

365.26 kB, 20.10.2017 13:31:10

b33d24dd71c3ce9c9f24f46b3e92b0134974b276dca4e131883680fc58ba2ab6

Příloha 2 k SOD Technické podmínky.pdf

336.88 kB, 20.10.2017 13:31:10

af1fda893d31deb29c0d96a3d62ac4bbfbf4a4efacf811a9621388d9f569b0c6

160406\_HMG\_Opravy HI zás.tun.-ET. III-VI.PDF

22.59 kB, 20.10.2017 13:31:10

1b10066fd60c1ab0f616d2eb73821696fbffbc63e6fc8ab6298d8efd54fea97d

Příloha č. 4 Rozpočet díla.pdf

509.16 kB, 20.10.2017 13:31:10

4bb2393e521229f7c8732fe40804ad99ade6180769f0dc46a8b33282151f9ca5

dod 1\_Oprava hydroizolací nad ZT.pdf

493.21 kB, 20.10.2017 13:31:11

40f72a5f1996f4f0b127c1c49cc69d6f2a505e9b39a48687ea8923ff625c9e68

2567 dod.1 příloha č. 1.pdf

154.35 kB, 20.10.2017 13:31:11

30eddbba4d288ba49689126090476a1bf547c41ffd3fe858381f7d9b8f1167ad

2567 dod.1 příloha č. 2.pdf

376.49 kB, 20.10.2017 13:31:11

21004d76303d698917f9071df92bd4d03fe42f5cb1cb8788968d6bf3a0753bfb

2567\_2.pdf

466.64 kB, 20.10.2017 13:31:11

ce1fd691b6118ea9f0b676bf61d6cbe5f80ddd7dfda2a1f9e8ae00f53238041

Dod.2 Příloha č.1 Pokyn k provedení změny č. 3.pdf

112.39 kB, 20.10.2017 13:31:11

d71f3f5529f1885b4403cd958d21e83ae44e910a278e79494c26e636bbddf989

Dod.2 příloha č.1 Pokyn k provedení změny č.2.pdf

182.1 kB, 20.10.2017 13:31:12

b4fdf66e097b8eaf78c38dcda09661b587841d0c263b4935fbd34c46687f844f

Dod.2 Příloha č. 2 Změnový rozpočet.PDF

607.46 kB, 20.10.2017 13:31:12

acf82a6f9ced6593bc896896ffe5821bbd507dbc3767d2c2b61780706cb066310

Dod. 2 Příloha č. 3 Harmonogram prací.pdf

225.05 kB, 20.10.2017 13:31:12

9611405db66deb97ae40d18085de8e35e5d2c48f828313d823a3e05225344680

Dodatek č. 2 příloha č. 4.pdf

249.35 kB, 20.10.2017 13:31:12

933461aa15fb7dcca5bba551551785d5caa93a0f279083bcda126349a66028a1

Příloha č. 5 .pdf

51.16 kB, 20.10.2017 13:31:12

cc426f998e4318edd3562b1f4c9482a30b366db4ab7f011a062a401e5376de1d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3505734>