

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	35491745
ID verze:	37794637
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	30.04.2026 14:04:49
Zveřejňující subjekt:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (fhidrk6)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	zemanmi@dpp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO:	00005886
Datová schránka:	fhidrk6
Adresa:	Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo Provozní úsek I.D metra Praze - úsek (Olbrachtova) - Nové Dvory - stavební část
Datum uzavření:	07.04.2026
Číslo smlouvy / č. jednací:	8630035
Ev. číslo zak. z VVZ:	Z2022-00598
Podepisující osoba:	Urbánek Ladislav Ing., Pařízek Jiří Ing.
Hodnota bez DPH:	29 988 857 254,38 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	S u b t e r r a a.s.
IČO:	45309612
Datová schránka:	jxtcg8w
Adresa:	Koželužská 2246/5, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: HOCHTIEF CZ a. s.
IČO: 46678468
Datová schránka: p49cezi
Adresa: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 15000, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka
IČO: 27105211
Datová schránka: z5jdbmn
Adresa: Plzeňská 3217/16, Smíchov, 15000, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: BeMo Tunnelling GmH
IČO:
Datová schránka:
Adresa: Bernard-Höfel-Strasse 11, 6020 Innsbruck, Rakouská republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

00_Smlouva.pdf

775.19 kB, 30.04.2026 12:16:37

556255585cc04d210d5627e21441fc69a31e11b16117dd732562c3500d579cab

02a_Soupis_prací_-_Rekapitulace_souhrnná_-_Energo_Redigováno.pdf

515.61 kB, 30.04.2026 12:16:37

3d16044c4f01da322bcd62ec618f6efc0ab2dd5085534e74a27b588a6bc8f38a

02b_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_Energo.pdf

209.03 kB, 30.04.2026 12:16:37

1e855894eed71110eb635c7adc419bd6593cea9ef89d454269f40b6a923b51fc

02c_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_ZS_-_Energo_Redigováno.pdf

224.2 kB, 30.04.2026 12:16:37

1c5a1d7bfede9f0c1b659383b9f403b485f5798099041a3d75422732e4658ee3

02d_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_ON_-_Energo_Redigováno.pdf

212 kB, 30.04.2026 12:16:37

b6686d95ba096f64864439d4283051c55399a1379c8c7ab000fc945819138da4

02e_Soupis_prací_-_Dílčí_soupisy_-_Energo_Redigováno.pdf

393.18 kB, 30.04.2026 12:16:37

550e5ef74d92a3817074a6746e035d6d4b1e33a4e2c1c8099ddf36b927dbbd36

02f_Soupis_prací_-_Rekapitulace_souhrnná_-_Stavební_část_Redigováno.pdf

1.21 MB, 30.04.2026 12:16:38

e6f5572c6ad887d72a429c64591ce78a5212e49658167ce07292ead049ae7b97

02g_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_Stavební_část.pdf

314.28 kB, 30.04.2026 12:16:38

b01e405429a85af97d43ab18d655f66e4f77daa967c28a401a45b46559dcd815

02h_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_VRN1_-_Stavební_část_Redigováno.pdf

404.91 kB, 30.04.2026 12:16:38

0ec9a96773400e672c60cb3f5b476917763e7ef5974e64b4c05b66b3d07e942f

02i_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_VRN3_-_Stavební_část_Redigováno.pdf

214.56 kB, 30.04.2026 12:16:38

40b6df47696b5748073c0a7f7734c0e4f847c393c763491da115c360c1056407

02j_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_VRN4_-_Stavební_část_Redigováno.pdf

203.22 kB, 30.04.2026 12:16:38

c8402f1efba255a0a52f22f56c3f4e378b607d491fc7f5520eed832932c57e35

02k_Soupis_prací_-_Dílčí_soupisy_-_Stavební_část_Redigováno_Komprimováno.pdf

3.74 MB, 30.04.2026 12:16:38

d24b6bbde04746d614a411fd5ad858a5d334772c5b7fe1437c118bec5b1698a8

03_Seznam_personálu_Zhotovitele_Redigováno.pdf

1.54 MB, 30.04.2026 12:16:38

ce445b5fdc8657f219db925cad7cf084a3ed518ed6005fa00d454a9a54a18213

04_Seznam_poddodavatelů_Redigováno.pdf

1.37 MB, 30.04.2026 12:16:38

97fcf3d0128bb0a00bc880528f574134ec34689531296d54028b7fe8056f69a8

06_Oprávněné_osoby_Redigováno.pdf

130.69 kB, 30.04.2026 12:16:39

d663a75e3c6f1819a0899a05f5830774b2dce9730c84df0b2a9222d20647a975

07_Statut_RAMO_Výstavba_trasy_I.D_metra_v_Praze_Redigováno.pdf

707.41 kB, 30.04.2026 12:16:39

e8eed0ec7338dad0cb724429a55907075604a3872b31b6dbd5eaa11827933a06

08_Projekční_standard_PS_(04)_Redigováno_komprimováno.pdf

1.32 MB, 30.04.2026 12:16:39

5ff63eb4a1bb2d539b2f60722b6b3818259e9f85a95deb130b26884c2d5a69c7

09_Projekční_standard_výtahy_(03)_Redigováno.pdf

1.11 MB, 30.04.2026 12:16:39

a12d139192f5d7458b21a1ac0e224c9a2ce63dd96604d6d763093cbc2f6927be

00_Smlouva.pdf

775.19 kB, 30.04.2026 13:32:45

556255585cc04d210d5627e21441fc69a31e11b16117dd732562c3500d579cab

02a_Soupis_prací_-_Rekapitulace_souhrnná_-_Energo_Redigováno.pdf

515.61 kB, 30.04.2026 13:32:45

3d16044c4f01da322bcd62ec618f6efc0ab2dd5085534e74a27b588a6bc8f38a

02b_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_Energo.pdf

209.03 kB, 30.04.2026 13:32:45

1e855894eed71110eb635c7adc419bd6593cea9ef89d454269f40b6a923b51fc

02c_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_ZS_-_Energo_Redigováno.pdf

224.2 kB, 30.04.2026 13:32:45

1c5a1d7bfede9f0c1b659383b9f403b485f5798099041a3d75422732e4658ee3

02d_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_ON_-_Energo_Redigováno.pdf

212 kB, 30.04.2026 13:32:45

b6686d95ba096f64864439d4283051c55399a1379c8c7ab000fc945819138da4

02e_Soupis_prací_-_Dílčí_soupisy_-_Energo_Redigováno.pdf

393.18 kB, 30.04.2026 13:32:45

550e5ef74d92a3817074a6746e035d6d4b1e33a4e2c1c8099ddf36b927dbbd36

02f_Soupis_prací_-_Rekapitulace_souhrnná_-_Stavební_část_Redigováno.pdf

1.21 MB, 30.04.2026 13:32:45

e6f5572c6ad887d72a429c64591ce78a5212e49658167ce07292ead049ae7b97

02g_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_Stavební_část.pdf

314.28 kB, 30.04.2026 13:32:45

b01e405429a85af97d43ab18d655f66e4f77daa967c28a401a45b46559dcd815

02h_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_VRN1_-_Stavební_část_Redigováno.pdf

404.91 kB, 30.04.2026 13:32:45

0ec9a96773400e672c60cb3f5b476917763e7ef5974e64b4c05b66b3d07e942f

02i_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_VRN3_-_Stavební_část_Redigováno.pdf

214.56 kB, 30.04.2026 13:32:45

40b6df47696b5748073c0a7f7734c0e4f847c393c763491da115c360c1056407

02j_Soupis_prací_-_Rekapitulace_podrobná_-_VRN4_-_Stavební_část_Redigováno.pdf

203.22 kB, 30.04.2026 13:32:45

c8402f1efba255a0a52f22f56c3f4e378b607d491fc7f5520eed832932c57e35

02k_Soupis_prací_-_Dílčí_soupisy_-_Stavební_část_Redigováno_Komprimováno.pdf

3.74 MB, 30.04.2026 13:32:45

d24b6bbde04746d614a411fd5ad858a5d334772c5b7fe1437c118bec5b1698a8

03_Seznam_personálu_Zhotovitele_Redigováno.pdf

1.54 MB, 30.04.2026 13:32:46

ce445b5fdc8657f219db925cad7cf084a3ed518ed6005fa00d454a9a54a18213

04_Seznam_poddodavatelů_Redigováno.pdf

1.37 MB, 30.04.2026 13:32:46

97fcf3d0128bb0a00bc880528f574134ec34689531296d54028b7fe8056f69a8

05_Harmonogram_Redigováno.pdf

1.68 MB, 30.04.2026 13:32:46

dd52d22a7338fd411a8db2ad475778a83ccd4843fle5a21e04c21fe3acd83380

06_Oprávněné_osoby_Redigováno.pdf

130.69 kB, 30.04.2026 13:32:46

d663a75e3c6f1819a0899a05f5830774b2dce9730c84df0b2a9222d20647a975

07_Statut_RAMO_Výstavba_trasy_I.D_metra_v_Praze_Redigováno.pdf

707.41 kB, 30.04.2026 13:32:46

e8eed0ec7338dad0cb724429a55907075604a3872b31b6dbd5eaa11827933a06

08_Projekční_standard_PS_(04)_Redigováno_komprimováno.pdf

1.32 MB, 30.04.2026 13:32:46

5ff63eb4a1bb2d539b2f60722b6b3818259e9f85a95deb130b26884c2d5a69c7

09_Projekční_standard_výtahy_(03)_Redigováno.pdf

1.11 MB, 30.04.2026 13:32:46

a12d139192f5d7458b21a1ac0e224c9a2ce63dd96604d6d763093cbc2f6927be

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37794637>