

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3630740
ID verze:	3916456
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.11.2017 13:09:56
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	siskova@szdc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“
Datum uzavření:	16.02.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	E617-S-344/2016
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	37 166 820,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SUDOP BRNO, spol. s r.o.
IČO:	44960417
Datová schránka:	tfy5bmb
Adresa:	Kounicova 688/26, Veveří, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SOD 344-2016 -16.2.2016- redigováno.pdf

1.76 MB, 29.11.2017 13:10:49

609aaf290e793fa8f00b501f66b8e24a39d149c378f23ca5a163466cc9d3f47b

SOD 344-2016 dod.č.1 - 20.11.2017 redigováno.pdf

659.25 kB, 29.11.2017 13:10:50

5a2c10c4156521100f5d5f48a0735feb7b60e269a28542539e9ede9251be9757

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3916456>