

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3444332
ID verze:	3981080
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	05.12.2017 13:16:11
Zveřejňující subjekt:	Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoště (8xzf4vx)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	spokova@vmp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
IČO:	00098604
Datová schránka:	8xzf4vx
Adresa:	Palackého 147, 75661, Rožnov pod Radhoštěm
Útvar / Odbor / Org. složka:	technický
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce a její nové osazení na pozemek, zpevněná příjezdová komunikace a oplocení
Datum uzavření:	26.10.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017/162/S
Podepisující osoba:	Ing. Jindřich Ondruš
Hodnota bez DPH:	8 449 191,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	10 223 521,00 CZK

Smluvní strany:

Název: RADEKOV spol. s r.o.
IČO: 41035933
Datová schránka: 64jv5nn
Adresa: U trati 2620, 75661, Rožnov pod Radhoštěm
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dílo 2017-162-S - Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce.docx

93.14 kB, 09.11.2017 10:44:45

b209de40fd2143ad5d04bb216a0e502ad1b25750c757da6c9ce24ceb5618313f

Příloha č. 1 - k 2017-162-S - časový harmonogram provádění díla.pdf

262.19 kB, 09.11.2017 10:44:45

71290be1a3063b9ddc1a2c0321b12e7c9cd2f217aa1f3bff9d2b026f627babfd

Příloha č. 2 - k 2017-162-S - položkový rozpočet - souhrnný list stavby.doc

1.52 MB, 09.11.2017 10:44:45

8785452cf64de397930c14d047828abe70fce39fa35b41b9bf65c0cb76ed8fc9

Příloha č. 3 - k 2017-162-S - přehled poddodavatelů.doc

22 kB, 09.11.2017 10:44:46

9bdc599a2b55076cc44d5aae2a97a2a68907ec10027f55a8e0adfe4796884a56

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2017-162-S - Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce a její nové osazení na pozemek, zpevněná příjezdová komunikace a oplocení.docx

36.13 kB, 05.12.2017 13:17:29

04f4b462a164ee3a6ed7ab752d6a70d25f492496b0bb106ab25f096124130b33

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3981080>