

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3936680
ID verze:	4245788
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.12.2017 08:30:16
Zveřejňující subjekt:	Letiště Praha, a. s. (ayqexy5)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Letiště Praha, a. s.
IČO:	28244532
Datová schránka:	ayqexy5
Adresa:	K letišti 1019/6, 16100 Praha 6, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zhotovení stavby Nové depo autocisteren a produktovod LPH a severní obvodová komunikace-část 3 a 4, letiště Praha/Ruzyně
Datum uzavření:	22.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	0224001652
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	482 500 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HOCHTIEF CZ a. s.
IČO:	46678468
Datová schránka:	p49cezi
Adresa:	Plzeňská 3217/16, Smíchov, 15000, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Datová schránka: bnpcf46
Adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Smlouva Depo AC.pdf

420.96 kB, 29.12.2017 08:31:01

3ef114061e74432f5678e5c18110f07add829c7c3c170b9c28965c4218492e2a

Příloha 1_SOD Obchodní podmínky.pdf

684.89 kB, 29.12.2017 08:31:01

15a75651443e3c4ac44e640ecb7a2dd7821ae7604e00f86e5ada6fb2c9e72d90

Příloha 2_SOD Technické podmínky.pdf

418.36 kB, 29.12.2017 08:31:01

539d19b51ff897c9676f26215def357624ff7088066feb5f9d31628e9379eead

Příloha 3_SOD Harmonogram.pdf

94.47 kB, 29.12.2017 08:31:01

bdd11e7318ca8af2dced644132981e353afddfeafa764f1c8b7d12ada7ac4581

Příloha 4_1 SOD_Celková rekapitulace.pdf

277.77 kB, 29.12.2017 08:31:02

948c9491ea84642d5a0ac1c4f624c1c4f0b2e581a3cdf2be51bbf9238024b786

Příloha 4_2 SOD_DEPO AC 1 část.pdf

2.8 MB, 29.12.2017 08:31:02

471637444afb24b629d42e8cca4434486e22e37d3c2d726cd8b873efd15bdb18

Příloha 4_2 SOD_DEPO AC 2 část.pdf

1.8 MB, 29.12.2017 08:31:02

c0c9afd17b46a152400778cd56f527592d8e0da0617bbb78776e393fe665890e

Příloha 4_3 SOD_SOK3_Soupis_praci.pdf

473.37 kB, 29.12.2017 08:31:03

24f212f96ada46c58a907e9f4c2c5b15e914da844450570db9b9aa843b68dc0e

Příloha 4_4 SOD_SOK4_Soupis_praci.pdf

630.03 kB, 29.12.2017 08:31:03

c6abe81630f82fbcddac823207304c5f767da82170d8624253a4ba56e48d6cb5

Priloha 6_SOD_Delka zarucni doby (002)_upravena dle DI_konečná.pdf

198.88 kB, 29.12.2017 08:31:03

b70b7af3006d521330dca9806982d687351628c8caa248d2302f9f48d91368b7

Příloha 7_SOD_Podminky zhotoveni stavby_DEPOAC.pdf

451.87 kB, 29.12.2017 08:31:03

62deal25a7855ad53a130fd692849a8358ffbalfea9ca92c42c32fc9a1ecbb26

Příloha 8_SOD_LP-SM-005A_2012.pdf

421.64 kB, 29.12.2017 08:31:03

b9c47276abab5f537117cd5140ece8f49f8f254a4a4b7ee55284d647361fd981

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4245788>