

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4052656
ID verze:	4675268
Číslo verze:	76
Datum a čas zveřejnění:	13.02.2018 10:29:06
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
IČO:	75151537
Datová schránka:	a64ai6n
Adresa:	Lidické náměstí 899/9, 40001 Ústí nad Labem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	KŘP Ústeckého kraje
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	UL,Lidické náměstí 899/9 - OPŽP
Datum uzavření:	13.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	909010283.00.000 / KRPU-148285-46/ČJ-2017-0400VZ
Podepisující osoba:	plk. Mgr. Jaromír Kníže
Hodnota bez DPH:	64 111 111,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	77 574 444,31 CZK

Smluvní strany:

Název: RB STAV plus s.r.o.
IČO: 27323099
Datová schránka: rc5wf5p
Adresa: V lánech 123/20, Praha 8, 182 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

UL, Lidické náměstí - OPŽP - 1 část SoD.pdf

16.13 MB, 12.01.2018 07:45:38

2f6a9636ff167c3721c02b281877e0814b1a3d1dc1bb9990ea27438a888e0fe7

UL, Lidické náměstí - OPŽP - 2 část přílohy.pdf

4.42 MB, 12.01.2018 07:53:40

018209dec316dc9f700b4ee7839e2cd357762d681dfe4955135691a2a89d968f

Bleskosvod-PDF.pdf

322.37 kB, 12.02.2018 10:08:48

86452faa7ae891524abccbc88967ba7c2c9f1ce52f80e667ba9c47f859a80748

KRP_FS_DET-16_kruhové okno.pdf

634.47 kB, 12.02.2018 10:08:48

4804ac60223e082291e76c30082ee64535799ea9ddfd5d35a1749de80c7d10ed

Tech. zpráva - Bleskosvod.pdf

81.26 kB, 12.02.2018 10:08:49

8ce8a4f2b4f1512c0dc71da6a41f48cdf7001bbd77839efd81ab4b8d16d12571

KŘP-U_ studie draft_151125.pdf

2.34 MB, 12.02.2018 10:08:57

dec5a47be0d4b84787e0d9bdb3e832b1235c66258860fe24adfbcf20f4d0ccd6

KRP ÚSTÍ_ARS DETAILY_160315.pdf

8.93 MB, 12.02.2018 10:08:59

d226d3b4728b713eac82884efb2a7895d9ce4140646a9d07a688f6594df1e540

klempířské prvky.pdf

65.97 kB, 12.02.2018 10:09:01

e57cef99a0583256689bb3f0d03eab53c435c348c71e036ceaffe70e16d03af4

ZATEPLENÍÚSTÍ.pdf

138.13 kB, 12.02.2018 10:09:53

28960e1ce39a38faba1a940ec0bdc142506f2754858c78d685f3ba601ce051b0

Skleněné markýzy nad vstupy ve dvoře.pdf

386.49 kB, 12.02.2018 10:09:53

fbf768e923b78c922ca6e8a3612b3b99284aa38a0f8f8c7186f02a0d3c709411

Skleněné markýzy nad vstupem.pdf

3.37 MB, 12.02.2018 10:23:51

a23d1b9d49936a2bb9a290f7ea248d36f737cb53b3f2cea8b34eed4a2ec74d5d

01.PŮDORYS 1.P.P. - BOURACÍ PRÁCE.pdf

898.19 kB, 12.02.2018 12:59:11

24c2d7dc39452df75a6afa9eb1bad76fb954db3605523e169ac297be391c1b80

IMG-20160330110242.pdf

9.58 MB, 12.02.2018 12:59:12

a1cb63888b6d29392e7c85a1cf72e63cc78962e012c1fbb72523ff21f0a7d86d

02.PŮDORYS 1.N.P. - BOURACÍ PRÁCE.pdf

1.26 MB, 12.02.2018 12:59:14

6658cb500954c68cd03e4e3c2cf325dd590bdb76043b64998437cb0d27c7c87a

05.PŮDORYS 4.N.P. - BOURACÍ PRÁCE.pdf

905.58 kB, 12.02.2018 12:59:14

85c48c63a8d386f4fece9e1a1b1740114f540149b46630ba8e68370019cd4937

06.PŮDORYS 5.N.P. - BOURACÍ PRÁCE.pdf

919.26 kB, 12.02.2018 12:59:14

a4334c3b3cbdcfaa73d32c4252fa67c68729cc611f169d86c4dfdde7025ff38d

03.PŮDORYS 2.N.P. - BOURACÍ PRÁCE.pdf

903.45 kB, 12.02.2018 12:59:15

f1fd31a8a5191ae866fa86409976ff2a273bfa0d48a0b572f98931f118ddbc63

04.PŮDORYS 3.N.P. - BOURACÍ PRÁCE.pdf

890.12 kB, 12.02.2018 12:59:15

bd4cb17bf24bb17067d6e234e4a9af1d10beb8d158aa38dcf23066f02bb02d73

11.PŮDORYS STŘECHY NAD 7.NP. -BP.pdf

403.6 kB, 12.02.2018 12:59:15

937053e6f2589d79fae102783b7c30d3b7808f1f7c2337409dfacb7c6a05ff0e

08.PŮDORYS 7.N.P. - BOURACÍ PRÁCE.pdf

348.3 kB, 12.02.2018 13:00:07

dcd56979007af64d87c0c74148f69c9cca65b29fae07eec7c8f02d4bfea8d2f8

9.PŮDORYS STŘECHY 6.NP. -BP.pdf

459.6 kB, 12.02.2018 13:00:07

1b3b070a709010c17c87fd5e7e286a85ab29d3456aab08da2adba2ea5cffb1d1

10.PŮDORYS STŘECHY 7.NP. -BP.pdf

422.42 kB, 12.02.2018 13:00:07

9ddee9b662962701b5b9f77e2e7d670896865a12030d7582937da78098483968

12.ŘEZY - BOURACÍ PRÁCE.pdf

617.92 kB, 12.02.2018 13:00:07

c9ba07f81faf5630a98f7f4335a4d051ebf7a8363863aa82379e099b99339ed8

07.PŮDORYS 6.N.P. - BOURACÍ PRÁCE.pdf

930.22 kB, 12.02.2018 13:00:08

6a9c3a64e69690e04dc2ada30f780b2c96fc30952f3585151f65cabf7ed89bf7

17.DVORNÍ TRAKT - JIŽNÍ STRANA-BP.pdf

562.7 kB, 12.02.2018 13:00:09

57bcf89184ed124b166ffbb56920ef0b4753abf2a5cf28369be27aa0141bd6ca

15.JIŽNÍ FASÁDA - BP.pdf

392.91 kB, 12.02.2018 13:00:09

dcecf472350e45a698db78696f836aa6e2248b5cb5dca8e61b84bad3f3e21253

13.SEVERNÍ FASÁDA-BOURACÍ PRÁCE.pdf

668.55 kB, 12.02.2018 13:00:10

a636f3c6e38faedcd56d6bc5dc29091f142d9b3772fd1a20c7b9c90acab080f7

16.VÝCHODNÍ FASÁDA-BP.pdf

301.22 kB, 12.02.2018 13:00:10

572c4d7194989fadf767925a0eb13074d7e953442f40eef23f9c677169a9365d

14.ZÁPADNÍ FASÁDA-BP.pdf

282.48 kB, 12.02.2018 13:00:10

600ab23f5831c2ecc34e26f5133256aa059a282e6a8dc3d79a7cb9b0d8b8eddc

20.DVORNÍ TRAKT - POHLED OD VÝCHODU-BP.pdf

231.25 kB, 12.02.2018 13:00:11

8b39f1d7d5ec9ed81496ffe2dd45fc415b18bf71e57a151ef7bc2c7bde360655

21.PŮDORYS 1.P.P. - STAVEBNÍ ÚPRAVY.pdf

1.58 MB, 12.02.2018 13:00:11

7c0850f3b6d2d96670089fcf6a9a490722abc9b3ee62a865ffd36903b0895059

18.DVORNÍ TRAKT-ZÁP.+VÝCH.FASÁDA - BP.pdf

261.6 kB, 12.02.2018 13:00:11

375a0669f2c2c1002dad4ab2c48d6fe2d864f41cf2cbdf6588e0e2b5388b35e0

19.DVORNÍ TRAKT-SEVERNÍ STRANA-BP.pdf

383.81 kB, 12.02.2018 13:00:12

4276b179dd5c98fea42ad2991fd7f2416a014b0beb2f8760196836fb2e2fdbfd

2014-016938-KJ Lidické náměstí 899_9, Ústí nad Labem.pdf

342.77 kB, 12.02.2018 13:15:05

c6e455d95a813ea41533cee069f02115cflc2aa0e6c89f5317f115ce89alc9e8

24.PŮDORYS 3.N.P. - STAVEBNÍ ÚPRAVY.pdf

1.8 MB, 12.02.2018 13:32:09

23538110e44e89b45be33c3f52d6bc641df5222018b25e0ecd21fc6b913b627e

23.PŮDORYS 2.N.P. - STAVEBNÍ ÚPRAVY.pdf

1.79 MB, 12.02.2018 13:32:09

8a3262d36c80166bd0fb005bb5bf51802ee7d8203a58839983f80a5361908a6c

25.PŮDORYS 4.N.P. - STAVEBNÍ ÚPRAVY.pdf

1.84 MB, 12.02.2018 13:32:10

823a235b0f053b7c63f662d340004df39a3d48666f31ffa6065e3fadf462423b

26.PŮDORYS 5.N.P. - STAVEBNÍ ÚPRAVY.pdf

1.87 MB, 12.02.2018 13:32:10

f8cea7c9db98e41e9eecabc27a28eaf6d5e8e4339192a24787cc3d42c0c1e0c

27.PŮDORYS 6.N.P. - STAVEBNÍ ÚPRAVY.pdf

1.5 MB, 12.02.2018 13:44:18

bdc5a27bafa84be47c7d9b86b2562ebfd82109078cbe3dde5a216bd6ca7589c8

28.PŮDORYS 7.N.P. - STAVEBNÍ ÚPRAVY.pdf

598.49 kB, 12.02.2018 13:44:18

a74ce91630ee630a68f1f0452db21ee67dc05c7c99d8a648a2267a0ddbe167b4

29.PŮDORYS STŘECHY 6.NP.-SÚ.pdf

705.96 kB, 12.02.2018 13:44:18

b161cff92caeb6ee9390a44858b56a06490b66aa13e8309aed338e37fd324be6

2014-018332-PPo-spádování.pdf

177.57 kB, 12.02.2018 13:54:06

4d5baa09a8996ee578718bf04e604b162a719d6bf75a8a6678c1b0cbf2fe5f7c

2014-018409-KJ - Navrh_fixace_hydroizolace_strechy.pdf

372.38 kB, 12.02.2018 13:54:06

3e6fcb41a88146155ea673f58aec049c8242b5246b65c230b551c926125795f6

2014-018332-PPo-kladečský_plán (1).pdf

197.3 kB, 12.02.2018 14:10:03

a9ca750e9e71437b806563acc2f3f1c65719b33ed09bc7619b52176c5cff61f9

2014-011087-Zr stavebnetechnicky pruzkum - Krajske reditelstvi policie usteckeho kraje.pdf

5.76 MB, 12.02.2018 14:10:13

60714de4cb14e16581ec91f2d027010a8b43f6b5bcda0c6941c7877556b4acfd

31.PŮDORYS STŘECHY NAD 7.NP.-SÚ.pdf

421.26 kB, 12.02.2018 14:28:14

2b59a18af4e75fb6d0a905b60f69d570e9c1f12ad7df757b2ec525f4723ec4bf

30.PŮDORYS STŘECHY 7.NP.-SÚ.pdf

603.86 kB, 12.02.2018 14:28:15

bf0a28124f107fdc81de7deb1555b50d569273904794b94c0946f4e8d5251931

33.STŘECHA 7.NP.-ŘEZY - BP+SÚ.pdf

415.15 kB, 12.02.2018 14:40:09

e12813859259f7072d96b84ca2d0d83b0b5e556fdb7ad06dea56c135ee0d5760

32.STŘECHA 6.NP.-ŘEZY - BP+SÚ.pdf

3.76 MB, 12.02.2018 14:53:22

20f3d0608fe703d43ec95e172e9d9c50e04804004a377994279cb8463b39b523

34.STŘECHA NAD 7.NP.-ŘEZY-BP+SÚ.pdf

3.32 MB, 12.02.2018 15:02:15

d4f9a84647e26f095f95220707f5ca290ce079b972b4b1bfc92d220890e43ccf

35.ŘEZY - STAVEBNÍ ÚPRAVY.pdf

1.53 MB, 12.02.2018 15:02:16

98aaa3f60639a6b505ff80c303ecffb41f31397540280e2c25a8a2cf6bff5199

36.SEVERNÍ FASÁDA-SÚ.pdf

197.14 kB, 13.02.2018 07:03:51

75226522bb77199f4bbdb7a47f62a184b5cc9174f38286662ad2a97f55a40d15

37.ZÁPADNÍ FASÁDA-SÚ.pdf

150.9 kB, 13.02.2018 07:03:51

670333a7d27d301b3c59ad0821b0fee4d86ffcdf5198adaff48e19373dd53474

38.JIŽNÍ FASÁDA - SÚ.pdf

123.3 kB, 13.02.2018 07:20:55

18d59a4be835e5c689a2cab531ec972ef3e264b2238ca67b2f53f53f68cc6a9

39.VÝCHODNÍ FASÁDA-SÚ.pdf

150.47 kB, 13.02.2018 07:20:55

2e6945b779118afd75ede6ecd8712268ded9eba00dc59c17a938ac0cc873168f

41.DVORNÍ TRAKT-ZÁP.+VÝCH.FASÁDA - SÚ.pdf

106.96 kB, 13.02.2018 07:40:59

1710a508b47845ab068bc2779071944ab4a209f996609be41645f7012469c04f

40.DVORNÍ TRAKT - JIŽNÍ STRANA-SÚ.pdf

113.73 kB, 13.02.2018 07:41:59

2dad13ecd031415a60d136960763f56710f6ded6ceb737f7ec1f258a20182536

42.DVORNÍ TRAKT-SEVERNÍ STRANA-SÚ.pdf

127.47 kB, 13.02.2018 07:56:56

b8fdc1ab6b5c1b5ee4a2bfaf3d22f23e0a75c2199e8d6b12eaea7d0b1769ccb1

43.DVORNÍ TRAKT - POHLED OD VÝCHODU-SÚ.pdf

83.51 kB, 13.02.2018 07:56:57

153578e8addb13afd35635204ffdb7b255195fbab33b3a49e48cf7349bf4677d

44.SEVERNÍ FASÁDA-MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ.pdf

427.73 kB, 13.02.2018 08:15:05

ba718810355108799ab7fa63f835d7b3a44cd8acb5eef7e0a0361f619b1cba57

45.ZÁPADNÍ FASÁDA-MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ.pdf

309.16 kB, 13.02.2018 08:15:05

23d04879866d8dbeccb2e8c303f6e757a77ddb9e15dc2b1c53127eace4d1bb9

46.JIŽNÍ FASÁDA-MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ.pdf

273.47 kB, 13.02.2018 08:37:58

95ffce10ee4378f88d2db7bec1ab6ec419bceeebbd92c588c6b9484abcafeb3b

47.VÝCHODNÍ FASÁDA-MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ.pdf

293.42 kB, 13.02.2018 08:37:59

9f26a776379b24e04bbe5dd7bbce00e5241e72e7178e4fb67a588074917e62f

48.DVORNÍ TRAKT-SEVERNÍ STRANA-MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ.pdf

353.62 kB, 13.02.2018 09:12:12

aca23102b65f55d44b6cb513aaee669a157f639f503eb7e87bd861c9015a7574

49.DVORNÍ TRAKT-ZÁPADNÍ+VÝCHODNÍ FASÁDA-MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ.pdf

225 kB, 13.02.2018 09:12:12

76c3136e1858e299c6c811b8b01f00d943b3b5b49e1dddab6ffb8173f3c25703

50.DVORNÍ TRAKT-JIŽNÍ STRANA-MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ.pdf

283.8 kB, 13.02.2018 09:33:06

6b7c135e673a2b3d01b56cb539ab60da44698452b6156c37cb7755b6588920e4

51.DVORNÍ TRAKT-POHLED OD VÝCHODU-MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ.pdf

232.1 kB, 13.02.2018 09:33:06

2ed63a328960459c1179045aab2eca3c9a9727107a954f0f4c596159313f87f3

C.SITUACE.pdf

152.85 kB, 13.02.2018 09:45:15

9f183dab6deb40053ff579945da37044e06c832f2133b76b927aa0886554431c

DETAILY ETICS A KAMENNÉHO OBKLADU.pdf

402.33 kB, 13.02.2018 09:45:15

9bed8514e004443603535e1e3fad5a34082a598a8a4e98216df584573cf9fe11

TTV_00_01_SEZNAM_DOKUMENTACE.pdf

48.15 kB, 13.02.2018 09:57:13

443104d199d00c26cfafcd3cebc3814ee7dc24560914ae6e220e4b7502158ef4

TTV_00_00_ROZPISKY-TITULNI.pdf

87.8 kB, 13.02.2018 09:57:13

79f4fcd388b773ebf63d130f35a52665ab6d019c08b24909dc1ee7ca8aa62e9b

TTV_01_00_ROZPISKY-TZ.pdf

68.46 kB, 13.02.2018 10:13:14

2a5a98005ab8062bad8b4755e120clebbbf212326b31dcdd1bdbbc09c0f9de2fb

TTV_01_01_TZ.pdf

208.95 kB, 13.02.2018 10:13:15

5cb76dbb27133926a1046fbc245f3847ef5d63a8e1bd41db4620a566d1081591

TTV_04_01_SOU_LID NÁM.pdf

105.81 kB, 13.02.2018 10:30:13

b949b37ed9221f5396bc007f8439aaceal7cb39b9625dea32e6a1c361ff33ba5

TTV_02_00_SITUACE_TTV_NOVY_STAV.pdf

416.36 kB, 13.02.2018 10:30:13

3d08790c33e6e13d07bba713811934ffd25c04b9dde3e56835cebc0467b49c61

TTV_03_00_TYPOVY_ZAVES.pdf

1013.81 kB, 13.02.2018 10:30:15

f2ed61f011d5a1b802a25dfbd42b2dba4c591465d7befce7e8722024809d0c89

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4675268>